

Irz dze dn. 19.05.2021r.

TRE ZAPYTA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Dot.: zadania pn: šPrzebudowa drogi gminnej Nr DG 705036 S Mikołajewice-Wilków, od DP 1782 S - DP 1790 S od km 0+000 ó 1+120ö

Pytanie nr 1:

W zwi zku z ogłoszon w rod 11 marca 2020 przez wiatow Organizacj Zdrowia pandemi choroby COVID-19 nast pić wej cie w ycie regulacji prawnych wprowadzaj cych szczególne rodki na czas pandemii, tj. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nast pnie Rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniaj cym rozporz dzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniaj cym rozporz dzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w zwi zku z pandemi wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszł w ycie Rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwi za w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o wiaty w zwi zku z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o wiaty w zwi zku z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek o wiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z mo liwo ci jego przedć enia.

Jednocze nie stać wzrost przypadków zachorowa na COVID-19 wprowadza konieczno staćego monitorowania i dostosowywania si do rodków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rz d Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbli szym czasie mo e mie bezpo redni wpćw na funkcjonowanie przedsi biorstw, w tym naszej spółci. W zwi zku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagro onych mog zosta zastosowane takie dziaania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie caćch miast, stref gospodarczych czy zakćdów przemysćowych. Nie mo na wykluczy , e podobne dziaania b d miać miejsce na terytorium Polski. To z kolei mo e wpćn negatywnie na wspóprac z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, e powy sza sytuacja w dalszej perspektywie ó której ramy czasowe na dzie skćdania oferty pozostaj nieznane - mo e spowodowa istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów po rednich w terminach okre lonych umownie. W zwi zku z powy szym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiaj cy przewiduje mo liwo wydć enia czasu na uko czenie wykonania umowy, jak równie wydć enie czasu na wykonanie terminów po rednich w przypadku wykazania przez Wykonawc przeszkód w realizacji Umowy zwi zanych z pandemi COVID-19? Jakich dowodów b dzie oczekiwać Zamawiaj cy w celu wykazania powy szych okoliczno ci?

Odpowied

W odpowiedzi na pytanie 1 Zamawiaj cy informuje, e nie przewiduje mo liwo ci wydć enia czasu na uko czenie wykonania umowy, jak równie wydć enia czasu na wykonanie terminów po rednich w przypadku wykazania przez Wykonawc przeszkód w realizacji Umowy zwi zanych z pandemi COVID-19 i wskazuje, e termin wykonania i zako czenia robót zostać opisany w § 4 projektu Umowy

Pytanie nr 2:

W związku z ogłoszoną w dniu 11 marca 2020 przez światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawieszają funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie nieustający wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Radę Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie 2 Zamawiający informuje, że nie przewiduje podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19 i wskazuje, że zasady wynagradzania zostały opisane w rozdziale II pkt 1 ppkt 5 SWZ § Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.