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DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania STWIORB - stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze szczegélowymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:
Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dla zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem
zamOwienia i w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych:
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne
Kategorie: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgscl oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategoria: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybow i kolei podziemne;j.

Kategorie: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

1.3.1. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni obowigzujgce na dzien ztozenia oferty warunki techniczne, normy
europejskie i polskie obowiazujace w Polsce oraz przepisy prawa polskiego. Instrukcje i przepisy wymienione
w STWIORB be¢da stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim. Normy te winny by¢ odczytywane w
powiazaniu z rysunkami oraz STWIORB i by¢ uwazane za integralng cze$¢ tychze jak gdyby byty w nich
powielone. Uwaza sie¢ Wykonawce za w pelni  zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami. Konsekwencje
wynikajace z nieznajomosci W/w norm, instrukcji, przepisow itp. obciazaja Wykonawce. Gdziekolwiek w
Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to rozumieé
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:



Przebudowa drogi gminnej nr DG 705011 S Wilgoszcza - Sadowie od DP 1791 S - DG 705009 S,
od km 0+000 -1+097.

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czeg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych

i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robot zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym wraz z p6Zniejszymi zmianami, ujmujgca cato$é robot wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych rob6t oraz pomiary geodezyjne powykonawcze.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa - droga (zaprojektowana i wykonana przez Wykonawce robdt) specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obsthugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca
i

Projektantem.

1.4.7. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajacego za pomoca
cztonkéw swojego zespotu (w tym Inspektoréw Nadzoru) o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza
oraz sprawuje nadzér nad wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z
ustawa Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.

1.4.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania budowag
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (spetniajgca Wymagania Prawa
Budowlanego)

1.4.11. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbg¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialow oraz Robot.
1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyroOwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawieraé warstwe
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mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
1.4.21. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.23. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.24. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.25. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltgbokosci przemarzania.

1.4.26. Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przeje¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.27. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.29. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametroéw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhuznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.30. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukeyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.31. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.32. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.33. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.35. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli

drogowej lub jej elementu.

1.4.36 Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robodt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Warunkami Ogolnymi
i

Szczegdlnymi, STWiORB, Dokumentacja Projektowa, obowiazujacymi warunkami technicznymi, europejskimi
i polskimi normami obowiazujacymi w Polsce i poleceniami Inzyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z
warunkami kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na
ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy
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budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowane] technologii, maszyn, urzadzen i sprz¢tu musza zapewniaé¢
skuteczng ochrong ludzi, sSrodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w szczego6lnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami 1 wstrzasami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pylow i dymow

- zanieczyszczeniem §rodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwoérczych i metalami cigzkimi

- znaczacymi lub gwalttownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje Projektowa wraz z STWiORB.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko$ciowej oraz punktow granicznych nalezy pobraé z
wlasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu
budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtoéwne trasy.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong znakow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
rob6t. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Przed
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robot, plan ptatno$ci
oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okres§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z:

— Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,

— Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Wykonawece.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny
Kontraktowej Wykonawca zobowiazany jest do opracowania we wlasnym zakresie nastepujacych
projektow:

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza

- powykonawcza dokumentacje¢ odbiorowg (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4,

- projekty Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakos$ci dla poszczegélnych
STWIORB

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

W/w Projekty musza zosta¢ opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z Zamawiajacym i
zatwierdzone przez Inzyniera oraz przekazane do uzgodnienia.

Wykonawca, przed przystapieniem do robot zobowiazany jest rowniez do uzyskania decyzji zatwierdzajacej dla
Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez wlasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem.
Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa
wlaczone w cen¢ kontraktowa jak rowniez wszelkie koszty robot wynikajace z w/w projektow. Za wyjatkiem
sytuacji, gdy koszty te zostaty ujete w przedmiarze robot jako wydzielone pozycje.

Opracowania musza by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Ogoélnymi i
Warunkami Szczegdétowymi, a przed harmonogramowymi terminami rozpoczgcia odpowiednich robot.
Opoznienia w powyzszym terminie sa jednoznaczne z opdéznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji
robot. Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ rowniez opracowanie dokumentacji:

a) okreslajacej gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robdt zgodnie z wymaganiami przepisow
ustawy 0 odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami) oraz uzyskanie na ich podstawie
odpowiednich zezwolen w zakresie gospodarowania odpadami przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych, w
szczegblnosci w zalezno$ci od zaistniatej konieczno$ci:

— opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie
przed rozpocz¢ciem robdt rozbiorkowych (zgodny z ustawa o ochronie przyrody),
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—uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

— sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i ztozenie jej do whasciwego organu ochrony $rodowiska przed rozpoczgciem robot.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie rysunkow z uwagi na wybrang
technologi¢ Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wtasny koszt i przedtozy
je Inzynierowi do zatwierdzenia. Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed
harmonogramowymi terminami rozpoczgcia odpowiednich robot. Za wyjatkiem opracowan, dla ktorych
ustalono odr¢bnie inne terminy wykonania. Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i
uzgodnieniem w/w dokumentacji sg zawarte w cenie Kontraktowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.
1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania
roboét oraz osiagniecia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadac te
informacje kolejno w czgséciach, lecz komplet Dokumentacji musi zosta¢ ztozony w terminach okreslonych w
pkt. 1.5.2.1. Wykonawca przed ztozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowac si¢ z
Inzynierem, ustali¢ wstgpnie przyjmowane rozwigzania i terminy sktadania Dokumentacji (ewentualnie terminy
sktadania poszczegdlnych cze$ci Dokumentacji oraz zawarto$¢ poszezegdlnych czesci). Konsultacje wraz z
ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny si¢ odby¢, co najmniej 7 dni przed datg ztozenia w/w
dokumentow.

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia
nalezy uwazac¢ za przyjete przez Wykonawece, jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na
pismie.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki
powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w czterech egzemplarzach dla kazdego
ukonczonego odcinka robdt, ktory bedzie przekazany do uzytkowania, w formie i tresci zgodnej z przepisami
prawa polskiego, nie pdzniej niz 28 dni roboczych przed datg przekazania do uzytkowania. Op6znienia w
przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu robot.
1.5.3. Nadzor autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym (Art. 20
ust 1 pkt 4) i bedzie obejmowat:

— stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

— uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inzyniera (po przedstawieniu przez zglaszajacego pozytywnego
stanowiska Kierownika Projektu wraz z informacja, ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.4. Zgodno$¢ Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz
dodatkowe

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu stanowig cz¢$é¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac¢ si¢ z cala dokumentacja i ujaé
wszystkie wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji.

Brak wyszczegolnienia w pkt. 9 ,,Podstawa platnosci” odpowiedniej STWiORB robét, a wymienionych choéby
w jednej z czesci Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w
,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogdlnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wykonawca ma
obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORBY oraz zglosi¢ wszystkie uwagi do ich
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zawartosci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgtoszenia brakow,
ewentualnych bledow, niescistosci itp. po tym terminie nie mogg skutkowa¢ opdznieniami lub wstrzymaniem
robot. Dzialania takie beda uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robot. W przypadku rozbiezno$ci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw i potwierdzony przez Inzyniera po konsultacji z
Projektantem.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB bedg uwazane za wartos$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
lub

STWIiORB, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5..5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia
terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji
drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robot (lub odpowiednio: czesci robot
albo odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,,zimowego
utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu $lisko$ci zimowej i od$niezania odcinkow drég publicznych
dopuszczonych do ruchu, a nie objetych przekazanym terenem budowy, za ktore odpowiedzialny jest
odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu
pojazdow budowy, Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa,
gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze stwarza¢ zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia musza
by¢ natychmiast usunig¢te. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drég przewidywanych do
transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficznej,

— spisania protokotu z administratorem, ktorego trescig beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z
uzgodnionych drog, a zatacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Protokoét powyzszy, Wykonawca przedtozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca bgdzie moglh transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach,
ktorych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony powyzszym protokotem. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez

Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien zareagowac
natychmiast nie p6zniej jednak niz w przeciaggu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacji utrzymania.
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Reasumujac:

— zabezpieczenia terenu budowy

— utrzymanie organizacji ruchu w tym: obsluga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,

— utrzymania ciggéw ruchu kotowego tacznie z trasami objazdow

nie podlegaja odrgbnej zaptacie i utrzymuje si¢, ze sg wlaczone w Cen¢ Kontraktowa.

Wykonawca niezwtocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania
kontraktu tablice informacyjne dotyczace Robot Kontraktowych o tresci uzgodnionej z Kierownikiem Projektu.
Tablice informacyjne budowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji kontraktu. Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane
przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji Robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego w tym w szczego6lnosci wynikajace z przepisow [4], [5]1[6]1[17].

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do wymogow zawartych w decyzjach oraz wszelkich
uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych przepisow nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg
wlaczone w cene kontraktowa. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb
lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastegpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoS$cig powstania pozaru.

Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w §rodowisku powstate w wyniku realizacji robét.
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony srodowiska okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy. 1.5.8.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na §rodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é
zanika

(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Zgode na ich wbudowanie powinien wyrazi¢ Inzynier ustalajac odpowiednie wymagania i
warunki.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
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rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem przepisowych wymagan nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i sa uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;j.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig. W celu
uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.
Nieodtaczng czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja, inwentaryzacja taka zostanie przekazana do
wiadomosci Inzyniera i Zamawiajacego. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wlascicielami
budynkow, ktorych zatacznikiem bedzie dokumentacja z inwentaryzacji. Inzynier bedzie na biezaco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie b¢da one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wlasciciela
nieruchomosci, na ktorym bedg prowadzone prace zwigzane z czasowym zaj¢ciem terenu. Po zakonczeniu robot
- winien uporzadkowac teren, naprawi¢ zaistniate szkody i wyptaci¢ wlascicielom stosowne, uzgodnione
odszkodowania za niemoznos$¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokot
stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan
beda po stronie Wykonawcy.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowacé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych organéw administracji, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze
poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkdéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obciagzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ’)wynikajacy z Art. 21a Prawa
Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002
DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbne;j

zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
Daty Rozpoczecia do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
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Budowy, w okresie trwania realizacji

Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot w zakresie wynikajacym z warunkow zatwierdzenia
projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objgte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie
budowy,

zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaty
utrzymaniu (likwidacja ubytkow w nawierzchni, likwidacja nierownosci, czyszczenie jezdni, itp.).
Wykonawca jest zobowiazany do czyszczenia opon samochodoéw wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy
pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robot.

Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowiazany
do

zastosowania zasad w nim zawartych podczas opracowywania wlasnej czasowej organizacji ruchu (w
przypadku nie przekazania tych danych Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystapic).
Opracowany Projekt czasowej organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz
zatwierdzeniu w organie zarzadzajacym ruchem.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne

obowiazujace przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Jezeli w trakcie realizacji zadania okreslonego umowa, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia,
uzupetnienia (erraty do opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN - Wykonawca bezwzglednie musi je
wdrozy¢ jako przepisy uzupetniajgce i/lub zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentaciji.
Wykonawca bgdzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciaggly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonaweca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
dokumentacji przekazanej przez Inzyniera.

1.5.14. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajacego) niezbedne do realizacji
robot na wlasny koszt.

W ciggu dwodch tygodni od wejscia na budowe Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczgcia robdt zgodnie z Projektem

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom
kontrolujagcym wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢
uczestniczenie w procedurach badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniajg Wykonawcy z
odpowiedzialnosci prowadzenia Kontraktu zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i
Warunkami Kontraktu.

1.5.15. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o
ktdra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktows.

1.5.16. Niewypaty, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest sprawdzié teren budowy pod katem
wystepowania niewybuchow. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
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odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera.
Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia niewypatéw/niewybuchdéw poniesie Wykonaweca.

1.5.17. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm.

Jakiekolwiek podane w STWiORB wymagania, ktore zostaly przytoczone z nieaktualnej normy lub przepisow
nalezy zastgpi¢ aktualng wersja zgodnie z najnowszym wydaniem normy lub przepisow.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okreslonego umowa, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia,
uzupetnienia (erraty do opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN, Wymagania Techniczne - Wykonawca
bezwzglednie musi je wdrozy¢ jako przepisy uzupetniajace i/lub zast¢pujace (dotychczasowe) - do
przekazanej dokumentacji.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca wykonuje zaplecze we wlasnym zakresie.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z budowa zaplecza Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2. Materiaty

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie definicje
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na sze$¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego ich zrodta wytwarzania
lub wydobywania wraz z orzeczeniem laboratoryjnym o ich jako$ci i probkami - do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i wiasciwych organéw administracji na
pozyskanie materiatlow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekeji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Nadmiar
humusu pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy do Inwestora. Wykonawca
jest zobowigzany do odwiezienia humusu w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w

Kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakceie.

Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnos$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu
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sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawsg akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inzynier b¢dzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sig¢
produkcja

materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na wlasny
koszt.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot,
byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwo$é do Robot 1 byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsce i sposob
sktadowania materiatow winien uwzglgdnia¢é wymogi ochrony srodowiska, o ktorych mowa w pkt. 1.5.6.
niniejszej specyfikaciji.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 4
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.7. Materiaty z rozbiorek i odpadowe

2.7.1. Elementy i materiaty z rozbiorek staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu
budowy i wykorzystane w sposob i terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisOw ustawy o odpadach
(Dz. U. nr 39 poz. 251 ze zmianami), a w cenie kontraktu musi uwzgledni¢ cene ich odwozu i utylizacji.
Pozyskanie miejsca utylizacji tych materiatow stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania miejsca utylizacji materiatdw przed przystgpieniem do roboét.
Opdznienia zwigzane z brakiem takiego miejsca bgdzie rownowazne z op6znieniem realizacji robot z winy
Wykonawcy. Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci odwozu
materiatdéw przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odleglo$ci
w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ
lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w w/w
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Sprzet stosowany do wykonania robdt podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

4. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
Mmaterialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wlasciwych organow, co
do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét 1 whasciwosei przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do czyszczenia opon samochodow wyjezdzajacych z budowy na droge np. przy pomocy
stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badzZ sprezonym powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drog technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy, w czasie prowadzonych robot.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z
Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektows, wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera. Kolejnos$¢ robot przyjeta w w/w Projektach musi zapewnia¢ usunie¢cie kolizji z
elementami istniejacymi i projektowanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robét, Programy
Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupetniajace z Inzynierem.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi projekty recept na mieszanki mineralno-bitumiczne oraz mineralno-
cementowe do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi wymaganymi wynikami badan z zarobow probnych,
probkami materiatow wsadowych oraz deklaracjami zgodnos$ci na te materiaty.

Powyzsze projekty recept podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach, do ktorych posiada prawo wtadania
terenem. W przypadku konieczno$ci zajecia nieruchomoscei przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych
prawem wiadania, wynikajacych np. z przyjetej technologii robot, Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé
stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomos$ci umozliwiajgce wejscie czasowe w teren i jest
zobowigzany zastosowac¢ odpowiednie $rodki techniczne minimalizujace uciazliwo$¢ dziatan dla otoczenia w
stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wlasciciela przyleglego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odno$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy —ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego- do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i
kontrole wytacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia skrajni pod istniejacymi obiektami oraz sieciami przed
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przystapieniem do robot i na kazdym etapie prowadzenia robot. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementow robodt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w nie przywotanych w STWiORB a obowiazujacych na
terytorium Polski: Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN,
Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikéw badan. Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera. W przypadku
niewykonania w terminie Polecen Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesic Wykonawca.
Kazdorazowo przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne dla identyfikacji
uzbrojenia podziemnego. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia
na czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie
koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy ujac je w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z caloscia dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i
opracowac szczegOly przejs¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne. Wykonawca prowadzi Roboty na
podstawie przyjetej wiasnej technologii robot. Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty
Technologii i Organizacji Robét oraz inne Projekty wymagane w STWiORB (pkt. 1.5.2.1). Zastosowany sprzet,
wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego
tytulu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci terenow sasiednich.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymogoéw zawartych w decyzjach, wszelkich uzyskanych
uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz pozwoleniu na budowe.

Oproécz szczegdtowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia
wymagan minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie.

2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac poza: a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,

b) dolinami rzek,

¢) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody.

3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac zgodnie z wymogami §rodowiska, a w szczegdlnosci zapewnic:

a) uszczelnienie nawierzchni placow postojowych dla maszyn, srodkéw transportu, parkingéw dla pracownikoéw
itp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane beda odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,

¢) wlasciwe gromadzenie odpadéw, a szczegdlnie odbieranie odpadow i Sciekow przez koncesjonowane firmy.
4. Nalezy stosowac sprawny sprzet i srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jako$¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzagdzenia zmniejszajgce niekorzystne
oddziatywanie na $rodowisko.

5. Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-
sciekowej, zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w przenos$ne toalety.

6. Nalezy uporzadkowa¢ teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace porzadkowe a teren
tymczasowych placow budowy przywroci¢ do posredniego stanu.

7. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga
si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadow obojetnych i nie
szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych si¢ utylizacja.

8. Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

9. Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakow.

9. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie moze zaktocad
stosunkéw wodnych, nie nalezy powodowaé zmiany lub ograniczenia wielko$ci przeptywdéw w ciekach
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powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow
wod.

10. Nalezy w maksymalny sposob ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowa¢ metody ograniczajace
ilo$¢ odpompowywanej wody.

11. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich terenow.

12. W celu ograniczenia uciazliwosci halasowej prace budowlane w sasiedztwie teren6w objetych ochrong
przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej (w godz. 600 — 2200).

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony §rodowiska nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows, STWiORB oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp, szczegdlowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach ,,pod ruchem samochodowym”, robotach
rozbidrkowych, itp.)

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan z zalaczonymi odpowiednio §wiadectwami
legalizacji i kalibracji dla wszystkich urzadzen laboratoryjnych stuzacych do prowadzenia badan oraz
deklaracjami zgodnosci z obowigzujacymi normami PN-EN),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,

- zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw sterujacych z analizg wynikow pomiaréw

- oceng wynikoéw badan oraz sposob reagowania na zte wyniki w procesie badania materialow badz w procesie
technologicznym

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czgs¢ szezegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu dla poszczegolnych rodzajow materiatow (sypkich, ptynnych,
prefabrykatow betonowych, konstrukcji stalowych) oraz dla sprzetu wolnobieznego,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek) prowadzonych podczas
dostaw materialdéw oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6élnych elementow Robot,

- sposdb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot przez Wykonawce

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ wymagania
okre$lone w : STWiORB , Dokumentacji Projektowej oraz w nie przywotanych w STWiORB a aktualnie
obowigzujacych: Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN,
Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg
Robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet pomiarowy i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze dokona¢ wizytacji zaplecza technicznego Wykonawcy
oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzet i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje si¢ na zapleczu i
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we wlasciwym miejscu oraz czy sprzet laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zatagczonym w PZJ
dokumentom.

W celu ustalenia poprawnosci dziatania sprzetu, moze rowniez zazada¢ przeprowadzenia badan
sprawdzajacych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
STWIORB. W przypadku, gdy nie zostaly okre$lone wymagania dla materiatéw lub Robot nieprzewidzianych
w Dokumentacji Projektowej, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagana
jako$¢ okreslong w w/w dokumentach (w pkt. 6.2.)

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgloszone
niedociagnigcia (za wyjatkiem niesprawnosci sprz¢tu badawczego), Wykonawca jest zobowigzany usungé w
terminie uzgodnionym z Inzynierem. Natomiast niesprawno$¢ sprzetu musi by¢ usunigta w przeciggu doby, w
przeciwnym wypadku, Inzynier wstrzyma realizacje tych Robot, ktore wymagajg badan na sprzecie
uszkodzonym , do czasu jego naprawy i zgloszenia o poprawnosci dziatania. W tym przypadku, okres
wstrzymania Roboét, nie moze mie¢ wptywu na terminowe wykonanie Kontraktu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dowodzacych o jakosci
materiatdw i Robdt , ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan. Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw badz Robot,
ktore

budza watpliwoscei, co do jakosci i spetnienia wymagan, o ile kwestionowane materiaty i/lub Roboty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub dostosowane do wymagan z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku wynikow negatywnych; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek muszg by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentoéw przywotanych w pkt.
6.2.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inzynierowi raporty z wynikami badan w czasie i formie okreslonej w
programie zapewnienia jakosci (PZJ) Wyniki badan beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonuje weryfikacji systemu kontroli Rob6t i materialow prowadzonego przez Wykonawcg, poprzez
swoje badania, oceniajgc ich zgodnos$¢ z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow wlasnych i
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki
badan

wlasnych wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnoséci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i STWiORB. Moze rowniez
rozszerzy¢ zakres wlasnych badan lub zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty za pobieranie probek i
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badania potwierdzajgce kwestionowane wyniki, ponosi Wykonawca a w przeciwnym wypadku Zamawiajacy.
6.7. Identyfikacja materialow

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
odrebnymi

przepisami. Wilasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposob trwaty
muszg umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawg z dnia 21 maja 2010 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 114 poz. 760 z 2010 r.) dopuszcza
si¢ do stosowania:

1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen,

2) Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejaca Polskg Norma, a producent zalaczyt deklaracj¢ zgodnosci z ta norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej r6znicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang aprobata
techniczna, a producent zataczyt deklaracj¢ zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany §wiadczacy o zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo aprobatg techniczna, a
producent zataczyt odpowiednia informacj¢ o wyrobie,

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zataczyl do wyrobu deklaracj¢ zgodnosci z ta aprobata,

¢) jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja oraz z
przepisami.

Wyrdb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktorych w STWiORB sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6dlnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia inspektorow wyznaczonych przez Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
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- zgloszenia 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
Robdt, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wskazania nadzoru srodowiskowego,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone inspektorom
nadzoru wyznaczonym przez Inzyniera do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektorow nadzoru wyznaczonych przez Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia i zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢ do jego tresci i podjecia stosownych decyzji.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksiagzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow. Wzor ksigzki, a w szczegdlnosei formularza obmiarow
zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wpisow do Ksiazki Obmiaréw dokonuje
Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera. (3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Dodatkowe ilosci obmiarowe wynikajace z zalozonych tolerancji wykonania nie podlegaja dodatkowe;j
zaplacie.

Pomiary grubosci warstw dla danej konstrukcji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu.

Obmiaru Rob6t dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardéw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze robdt nie zwalnia
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Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materialow Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami
skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;j.

Jesli STWiORB wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ si¢ Laboratorium wyposazonym we wszystkie urzadzenia, sprzet
pomiarowy i laboratoryjny przez caty okres trwania budowy.

Wszystkie urzadzenia, sprzg¢t pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w czasie Robot podlega akceptacji przez
Inzyniera przed przystapieniem do robét.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z podaniem
niezbednych wymiaréw, z ktérych jednoznacznie moze by¢ wyliczona obmiarowa: dlugos$¢ (m), szerokosé (m),
grubo$¢ (m), powierzchnia (m2), objetosé (m3). Wzdr szkicu powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem.
Dokumentacje ztozong ze: szkicow, wyliczonego i zapisanego obmiaru w ksigzce obmiaréw, dokumentacji
fotograficznej obmiarow (skatalogowanej w sposob nie budzacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania
oraz obiektu, ktoéry dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inzynierowi w dwoch
egzemplarzach (oryginat kopi¢). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element dokumentow
odbiorowych jak rowniez podstawg do sporzadzania faktury.

8. Odbidr robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu (jesli takie zapisy sa w Warunkach Kontraktu),

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowigzany rowniez do
dokumentowania odbieranych robo6t w postaci fotograficznej wedtug pkt. 7.4.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych jednej zamknigtej czesci robot. Odbioru
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czesSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Komisja w obecnosci Wykonawcy i Inzyniera przy udziale Kierownika Projektu. Komisja jest powolywana
przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru czgsciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robét, o ile Wykonaweca jest uprawniony do uzyskania takiego
$wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbior ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.3.1. Warunkiem dokonania

odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca podejmuje decyzje na podstawie:

— oceny wizualnej wykonanych Robot,

— oceny technicznej opartej na analizie przedtozonych dokumentéw (okre§lonych w pkt. 8.3.1),

— ocenie opartej na informacjach z catego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inzyniera,

— listy usterek i wad sporzadzonej na dzien odbioru.

Komisja swoje stanowisko wyraza w protokole spisywanym w dniu odbioru.

W przypadku, gdy komisja z okreslonego powodu (lezacego po stronie Wykonawcy) przerwie odbior to
Kierownik Projektu w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali termin nastepny.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
Robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy; wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby
wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

W przypadku zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budowe Wykonaweca jest zobowigzany dodatkowo do przedstawienia o§wiadczenia Projektanta i Inzyniera o
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ oraz
ustawg o wyrobach budowlanych

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STWiORB i ew. PZJ na
wszystkie materiaty wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego materiatu.
7. Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawcg i Laboratorium Zamawiajacego, na podstawie
wszystkich wynikow badan i pomiaréw zaltgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie STWiIORB
i PZJ. 8. Dokumentacj¢ fotograficzng skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersj¢ cyfrowa mapy zasadniczej w
pliku dwg. Wykonawca opracuje operat odbiorowy.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebne;j
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zaptacie. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi kompletu dokumentacji powykonawczej
oraz operatéw kolaudacyjnych (odbiorowych) robét.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym oraz zaistniatych w okresie gwarancyjnym okres$lonych przez Inzyniera i/lub Kierownika
Projektu. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot™.

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu Operatu z przeprowadzonych
pomiaréw odksztatcen i przemieszczen obiektdw inzynieryjnych powstatych w trakcie prowadzonych prac oraz
w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatow
kolaudacyjnych (odbiorowych) robot do Rejonow oraz archiwum oraz jednego egzemplarza do Wydziatu
Mostéw dotyczacego drogowych obiektow inzynierskich wraz z raportami z przegladow szczegdtowych
przeprowadzonych przed uplywem okresu gwarancyjnego. 9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Inzynier moze wzia¢ pod uwage podziat kwoty ryczattowej
proponowany przez Wykonawce, zgodnie z odpowiednia Klauzulag Warunkéw Ogodlnych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot bedg obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych Materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na

Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

W sktad kosztéw posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, koszty zwigzane z zawarciem umow uzyczenia gruntow, koszty platnego nadzoru, odbioru itp.
wilascicieli, uzytkownikow infrastruktury teletechnicznej, energetycznej itp., koszty zwigzane z przebudowa lub
zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci, kosztoéw nadzoru zarzadcow ciekow, oplaty za dzierzawe terenu,
koszty transportu materiatow na miejsce utylizacji i utylizacja materiatlow, koszty projektow uzupekniajacych i
ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikoéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektow
tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii robot wynikajace
przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, koszt opracowania i
uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz koszt wszystkich rozwigzan z nich
wynikajgcych, koszty dostosowania sie do wymogow wynikajgcych z wszelkich decyzji oraz wszelkich
uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej, koszty zwigzane z czasowymi

zajgciami terenu (w tym odszkodowania), koszty zwiazane z dostosowaniem si¢ do wszelkich uzgodnien i
warunkow, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty nadzoru gestoréw
nad budowa infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robot, wszelkie koszty wynikajace z warunkow
ykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow
sgsiednich (pkt 5.2 niniejszej STWIORB), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentacji odbioru
ostatecznego, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym. - Podatki obliczane zgodnie z
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obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DM.00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego zapoznania si¢ z wymaganiami zawartymi w DM 00.00.00, a
koszty wynikajgce z tych wymagan powinien uja¢ w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu.

Uznaje si¢, ze koszty dostosowania si¢ do wymagan STWiORB DM 00.00.00 nie wyszczegdlnione w tabeli
przedmiarowej dla wymagan ogdlnych zostaty uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach przedmiaru
wynikajacych ze szczegoétowych specyfikacji technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Po stronie Wykonawcy lezy spetnienie roszczen oséb i podmiotow, ktore w zwigzku z wprowadzeniem
Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robot doznaja jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym
ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi
oraz zainteresowanym zarzadcom drog i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c) dostarczenie i1 koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(d) koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikoéw produkeji

(e) koszt zakupu i dostarczenia materiatdéw niezbednych do wykonania robot

(f) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow,

(g) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(h) optaty/dzierzawy terenu,

(i) przygotowanie terenu, (j) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(k) tymczasowsg przebudowg urzadzen obcych,

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego,

(c) ewentualne wzmocnienie nawierzchni drég po ktorych prowadzone beda objazdy i ruch technologiczny
zwigzany z budowa.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontazu,

(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednig stata
organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,

(f) ewentualne remonty uszkodzonych drég po ktérych prowadzone byty objazdy i ruch technologiczny.

10. Przepisy zwiazane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami),
[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60

[4] Ustawa. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z p6Zzniejszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $srodowiska, ustawy o odpadach
oraz 0 zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z p6zniejszymi zmianami),

[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z p6zniejszymi zmianami),

[7] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001
nr 112, poz. 1206),

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia
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24.11.2005 poz. 2026 1 2027 z pézniejszymi zmianami).

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadéw (Dz. U nr 30, poz. 213),

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; [11]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177,

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci.

[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

[17] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z p6zniejszymi zmianami).

[18] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z pdzniejszymi zmianami)

[19] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatow drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r

[20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

[21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),
[22] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania

D.04.01.02. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

1.2.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych Przedmiotem niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robdt budowlanych w ramach realizacji zadania

Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
korytowania, profilowania i zaggszczenia podtoza w zakresie ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej] STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami podanymi w
STWIORB

DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podane w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami oraz z zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00.
,»Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy nie wystgpuja.

3. Sprzet
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie

koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych,

— innego sprze¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwos$ci gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne".

4.2. Transport materiatow

Grunt odspojony przy wykonywaniu podioza nalezy przewozi¢ w sposdb uniemozliwiajacy wysypywanie si¢
przewozonego materiatu na drogg lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogi dojazdowe.

W wypadku wystapienia zanieczyszczania drog dojazdowych przewozonym materialem Wykonawca podejmie
srodki w celu uprzatnigcia materialu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drég lub poniesie koszty
tych czynnosci wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcow wskazanych przez Inzyniera.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonywania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Warstwa z kruszywa (gruntu) stabilizowanego cementem oraz warstwa mrozoochronna zaliczane sa do gornych
warstw nasypu badz wykopu przy zachowaniu wymagan podanych w STWiORB D 02.01.01; D 02.03.01

5.2. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac naciagnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metroéw.
Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac re¢cznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inzyniera. Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
53
5.3. Profilowanie podtoza
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczgciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania
profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywacé si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem nawierzchni. Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno
by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usunaé bloto i grunt, ktéry ulegl nadmiernemu
zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby
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rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gl¢bokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rz¢dnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganych rzednych
wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wymaganego wskaznika zageszczenia podanego w
tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartogci zageszczania podioza (1) dla gruntéw G1.

Minimalna wartosé I dla:
kategoria ruchu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR 1 -—KR2 KR 3 —KR 4 KR 5-KR 6

Strefa korpusu

Gorna warstwa o grubosci 20cm 1,00 1,00 1,03

Na glebokosci od 20 do S0cm od powierzchni podloza 0,97 1.00 1.00

Dla poboczy wskaznik zageszczenia nie moze by¢ mniejszy niz Is> 1,00.

Dla kontroli no$nosci podtoza nasypoéw nalezy stosowac procedure badawcza wg PN-S-02205:1998, zat. B. Za
zgoda Inzyniera mozna prowadzi¢ badania przy uzyciu innych urzadzen, majacych mozliwo$¢ wyznaczania
wskaznika zageszczenia i modutu wtornego E2.

Dla kontroli na podstawie poro6wnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia, wymagania dla podtoza
nasypow sg nastgpujace:

- dla gruntow sypkich Io < 2,2,

Warto$¢ modutu wtdrnego powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-S-02205:1998 zgodnie z tabelg 2.

Tablica 2. Wartosci wtornego modutu odksztalcenia (E,) dla gruntow GL.

Strefa korpusu

Minimalna wartos¢ E, dla:

kategoria ruchu
KR1-KR2

kategoria ruchu
KR3-KR4

kategoria ruchu
KR5-KR6

Powierzchnia robot ziemnych 80 100 120

Dla gruntéw o kategorii innej niz G1 wskaznik zageszczenia gornej warstwy gruntu rodzimego powinien by¢ nie

mniejszy niz 1,0 (przy wilgotnos$ci optymalnej -2%, +0%). Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego
zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujagcym
kryterium jest mozliwos$¢ zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu no$nosci. W
przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$é powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej wg
proby normalnej metoda I wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnos$ci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastgpujacych wartosci:

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i §rednio spoistych + 0%, - 2%.

5.2. Utrzymanie wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych zaggszczenia wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czgstotliwoséé badan kontrolnych w czasie robdt przy wykonaniu profilowania i zageszczenia podioza.

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow

1 Szerokosé koryta 10 razy na 1 km

2 Roéwnosé podhuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu lub pasie poszerzenia

3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki porzeczne *' 10 razyna 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztaltowanie osi w planie *’ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 Zageszezenie, wilgotnosé gruntu podloza w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m’

* Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

glownych lukow poziomych

uwaga: na zjazdach badania wykona¢ wg zalecen InZzyniera

6.2.2. Szerokos$¢ profilowanego podtoza
Szeroko$¢ profilowanego podloza nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej wigcej niz +10 cmi -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ profilowanego podioza
Rownos¢ podtuzng profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Réwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, a dla poszerzen tata dostosowang do szerokosci koryta.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projekt z tolerancja + 0,5 %.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ -2 cm, +1 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5 cm.
6.2.7. Zaggszczenie podtoza
Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to warto$é
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, zat.
B. nie powinna by¢ wigksza od:
- dla gruntow sypkich Io < 2,2,
- dla gruntow spoistych Io < 2,0,
Warto$¢ modutu wtoérnego powinna spelnia¢ wymagania zawarte w STWiORB. Wilgotno$¢ technologiczna
gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i rodzaju stosowanego
sprzetu. Decydujgcym kryterium jest mozliwos$¢ zaggszcezenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego
poziomu nosnosci. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metoda I wg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczaé¢ nastepujacych wartosci:
- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach matlo i $rednio spoistych + 0%, - 2%,
Wskaznik zaggszczenia nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktach,
wybranych
losowo na kazdej dzialce roboczej. Zaggszczenie nalezy kontrolowa¢ na podstawie normalnej proby Proctora,
wedtug PN-88/B-04481 (metoda ).
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtorne
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zaggszczenie.

7. Obmiar robot 7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego i zaggszczonego podloza z wszystkimi
robotami towarzyszacymi.

8. Odbidr robdt 8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposob odbioru robdt

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogdéw podanych w punkcie 6.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne wymagania okreslajace podstawe platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— dostarczenie niezbednego sprzgtu, — zastosowanie niezbednych materiatow pomocniczych,

— korytowanie, — profilowanie podloza, — zaggszczenie podtoza,

— zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopow,

— ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopow, — odwdz nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z utylizacja,
— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadoéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

— wykonanie wszystkich niezbg¢dnych pomiardw, prob i sprawdzen,

— wykonanie pomiaréw inwentaryzacji geodezyjnej, — oznakowanie robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno$ci

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D-04.04.02

NAWIERZCHNIA 1 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5 mm
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw i nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21 ] i obejmuja OST.

D-04.04.02 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

grubosei 20 cm — z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadnicza i nawierzchni¢ wg Katalogu typowych konstrukeji
nawierzchni podatnych i potsztywnych [3 1]

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw i nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano
w OST dotyczacych poszczegbdlnych rodzajow podbudow.

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
po6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1 .

Rysunek 1 . Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gbrng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowsg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego
ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1 .

Tablica 1.
Wymagania
L.p. Wyszczegodlnienie Kruszywa Kruszywa Zuzel Badania
wlasciwosci naturalne famane wedtug
Podbudowa
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc
nicza nicza nicza nicza nicza nic
za
1 | Zawarto$¢ ziarn mniej od 2 od 2 od 2 od 2 od2 |od2do PN-B-
szych niz 0,075 mm, % do10 | do12 do 10 do12 | do10 12 06714-
(m/m) 15[3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-
% (m/m), nie wigcej 5 10 5 10 5 10 06714-15
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niz [3]

3 | Zawarto$¢ ziarn nie PN-B-
foremnych, % (m/m), | 25 45 35 40 - - 06714-16
nie wigcej niz [4]

4 | Zawarto$¢ zanieczy- PN-B-
szczen organicznych, 1 1 1 1 1 1 06714-26
% (m/m), nie wigcej 8]
niz

5 | Wskaznik piaskowy po PN-B-
pigciokrotnym za - 0d30 | 0d30 | o0d30 | od30 64/8931-01
geszezeniu metoda I | 4570 | do70 | do70 | do70 - - [26]
lub Il wg PN-B-

04481, %

6 Scieralno$¢ w bebnie Los

Angeles
a) $cieralno$¢ catko -wita

po pelnej liczbie

obrotow, nie wiecej

niz

L e 35 45 35 50 40 50 PN-B-

b) $cieralnos¢ czes- ciowa

po 1/5 pelnej liczby 06714-42

obrotow, nie wiecej [12]

niz

30 40 30 35 30 35

7 | Nasigkliwo$é, % (m/m), PN-B-

nie wigcej niz 2,5 4 3 5 6 8 06714-18
[6]

8 | Mrozoodporno$é, ubytek PN-B-
masy po 25 cyklach 06714-19
zamrazania, %(m/m), [7]
nie wigcej niz 5 10 5 10 5 10

9 | Rozpad krzemianowy PN-B-
zelazawy lacznie, % 06714-
(m/m), nie wigcej . . . } 1 3 37

[10]
PN-B-
06714-39
[11]

10 | Zawarto$¢ zwiazkdéw PN-B-
siarki w przeliczeniu 06714-28
na SO3, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 [9]
wiecej niz

11 | Wskaznik no$nosci Wno$

mieszanki kruszywa,
%, nie mniej-

SZy niz:

a) przy zageszczeniu
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Is>1,00 PN-S-
b) przy zaggszczeniu 80 60 80 60 80 60 06102 [21]
Is>1,03
120 - 120 - 120 -

Materiat na warstwe odsaczajaca

Na warstwe¢ odsaczajaca stosuje si¢:

- zwir i mieszank¢ wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

WODA
nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy i nawierzchni z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode.

Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci

optymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miej-
scach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym i srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01 “Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i OST D-02.00.00 “Roboty ziemne” .

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15 <5
dss 1)
w ktorym :
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rz¢dach rownolegtych do
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osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot
w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 10 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej

niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda 11). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i

napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong ilosciag wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa  jest wiasciwy,

- okres$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej  grubosci warstwy
po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ 0d 400 do 800 m2.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robot

32



Przebudowa drogi gminnej nr DG 705011 S Wilgoszcza - Sadowie od DP 1791 S - DG 705009 S,
od km 0+000 -1+097.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny
obejmowac¢ wszystkie wlasciwos$ci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST

Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy i nawierzchni z kruszyw
stabilizowanvch mechanicznie

Czgstotliwos¢ badan

Maksymalna
L.p. Wyszczegblnienie badah Minimalna liczba powierzchnia
badan na dziennej podbudowy
dzialce roboczej przypadajaca na
jedno badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 1 1000
3 Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy

kazdej zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedhug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-B-06714- 17 [5].

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy i nawierzchni nalezy sprawdzaé¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m? , lub wedtug
zalecen Inzyniera.

Zaggszczenie podbudowy 1 nawierzchni stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtornego modutu E2, do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2 <22
El

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wlasciwos$ci okreslonych w pkt2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w obecnos$ci Inzyniera.
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Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i nawierzchni

Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy i nawierzchni podano w
tablicy3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

L.p. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwo$¢é pomiardw
1 pomiaréw
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
Rownos¢ podituzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu
3 Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km
5 Rzgdne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
tacznie rzadziej niz raz na 400m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m*
8 Nosnos¢ podbudowy i nawierzchni:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 5 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
hukéw poziomych.

Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm..

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢é podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

Réwnos¢ podbudowy i nawierzchni
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla nawierzchni
- 20 mm dla podbudowy
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Spadki poprzeczne podbudowy i nawierzchni

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 0,5 %.

Rzegdne wysokosciowe podbudowy i hawierzchni
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Grubos¢ nawierzchni i podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla nawierzchni + 10%,

- dla podbudowy + 10%, - 15%.

Nosnos¢ podbudowy i nawierzchni
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy i nawierzchni

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugigcie Minimalny modut odksztat
wskaznik zageszez sprezyste pod kotem, mm cenia mierzony ptyta o
u enia Is $rednicy 30 cm, MPa
Whnos nie ne
mniejszy mnigjszy
m niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i nawierzchni

Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i nawierzchni

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okre§lonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 ¢cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na peilna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.
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Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy i nawierzchni

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci. Wykonawca wykona naprawg podbudowy
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gltgbokos¢,
zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwos$ciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych roboét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy i nawierzchni

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne
do zapewnienia wymaganej no$nos$ci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m* podbudowy i nawierzchni obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbhudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zaggszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej ,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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D.05.03.06. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.Wstep

1.2.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania

Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy

Scieralnej z betonu asfaltowego zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skladzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig klasa asfaltu, wytworzona w
okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym, utozona i
zageszezona.

1.4.6. Prdba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wlasciwos$ci sa zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.7. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobeg.

1.4.8. Pozostale okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
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2.2.

definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2.Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM
00.00.00.

»Wymagania ogolne”. Zastosowane materiaty musza uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tabeli 1. Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

Tabela 1a. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralne] z betonu asfaltowego

Wiadciwosci kruszywa Wymagania w zaleznos$ci od kategorii ruchu
KR 1-KR?2 KR3-KR4
Eizzl':arnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza Ge85/20° Ge90/20°
Tolerancje uzi?'rnienia, odchylenia nie wigksze niz Gais Gasis
wedtug kategorii:
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Zawarto$¢ pyléw wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie

WYyZsza niz: 2 s
Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedlug Flas Fly
PN-EN 933-4, kategoria nie wyzsza niz lub Sl lub Sl
Procentowa  zawarto$¢ ziaren o  powierzchni

przekruszonej i famanej w kruszywie grubym wedlug Cheklarowana Cosn
PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza niz:

Odpornosé kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy

PN-EN 1097-2, badana na kruszywie o wymiarze LAy, LA,
10/14, rozdzial 5, kategoria nie nizsza niz

Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badana na

normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno A PSV et i i i 46

asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza
niz:

Gestosc ziaren wedhug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WAN Deklarowana

Gestosc nasypowa wedhug normy PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1, w 1% NaCl,
kategoria nie wyzsza niz:

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3,
wymagana kategoria:

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny
wedtug PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744-1,
p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z
zuzla wielkopiecowego chlodzonego powietrzem
wedhug PN-EN 1744-1 p. 19.1

wymagana odpornosé

Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem wedtug PN-
EN 1744-1p. 19.2

wymagana odpornosé

Stalos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego
wedlug PN-EN 1744-1 p. 19.3, kategoria nie wyzsza
niz:
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Tabela 1b. Wymagane wiasciwosci kruszywa nielamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D < 8 mm do
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od

Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu

KR 1
KR 2
Uzmmn:::me wedlug PN-EN  933-1, wymagana Ge85 Iub G,85
kategoria:
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz GoNR
wedtug kategorii: e
Zawartos¢ pylow wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie £
WYyZsza niz: 10
Jakos$¢ pylow wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie
. 7, MBgl0
WYyZsza niz:

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o cigglym uziarnieniu

wedlug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza Ecspestarowana

niz:

Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub

9 deklarowana przez producenta
Nasiakliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 my pc0, 1

Tabela lc. Wymagane wiasciwosci kruszywa drobnego lub o cigglym uziarnieniu do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego

L. Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa ymag &

KR 1 —KR 2 | KR 3-KR 4
GA85 lub Gg85

Uziarnienie wedlug PN-EN  933-1, wymagana

kategoria:

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wieksze niz .
wedtug kJategorii: Y ) GrcNR Grc20
Zawarto$¢ pylow wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie £

WYyZsza niz: 16

Jakos¢ pylu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie MB-10

WYZSZa niz: F

Kanciasto§¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2

wydzielonego z kruszywa o cigglym uziarnieniu Erer E <30
wedhug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza CSDekdarowana s
niz:

Gestosé ziaren wedhug PN-EN 1097-6, rozdzial 7, 8 lub d

9 eklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 W A4 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1

p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: M0, 1

2.3. Asfalt
Nalezy stosowac asfalt 50/70 zgodnie z normg PN-EN 12591.
Wymagana jest Deklaracja Zgodnosci dla kazdej dostawy (dla kazdej cysterny). Mieszanie asfaltow z roznych
rafinerii jest zabronione. Asfalt powinien spetnia¢ wymagania podane w tabeli 2.
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Tablica 2. Wymagania wobec asfaltu stosowanego do warstwy scieralnej

Wihasciwosé {:; E:lt':i)ndi: Jednostka | Wymaganie
Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 50 -70
Temperatura migknienia EN 1427 °C 46 - 54
Odpornos¢ na starzenie w
163°C
Pozostala penetracja - EN 12607-1 % =50
Wzrost temperatury migknienia °C <9
Zmiana masy *

(wartosc be:ﬁwzgl@dna) % =05
Temperatura zaptonu EN ISO 2592 °C =230
Rozpuszczalnose EN 12592 % (m/m) =990

a) Emiana masy moze by¢ wartoscig dodatnig lub ujemng

Tabela 3. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wilaciwosci kruszywa Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1-KR2 KR3-KR4
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10 zgodnie z tablica 24 w PN-EN 13043
Jakosc¢ pylu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie MB- 10
WYyZSza niz: F
Za\?rartoé-fi. .Wody wedlug PN-EN 1097-5, nie I % (m/m)
WYZSZa niz:
Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
wypekniaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagana Vagus
kategoria:
Przyrost temperatury migknienia wedlug A e85
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: R&B
Rozpuszczalnosé w wodzie wedtug WS
PN-EN 1744-1, kategoria nie nizsza niz: 10
Zawartos¢ CaCO; w wypelniaczu wapiennym cC
wedlug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz: 70
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu K
mieszanym, wymagana kategoria: aDeklarowana
.Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2,
. BN Deklarowana
wymagana kategoria:

Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504.
2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13808.
2.6. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi
Do uszczelnienia:
- potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu wykonywanego w
réznym czasie nalezy stosowaé¢ materialy termoplastyczne, tasémy asfaltowe wedlug norm lub aprobat
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technicznych — spoin stanowigcych potaczenia rdéznych materiatow lub potaczenie warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowaé materiaty termoplastyczne, taSmy
asfaltowe wedtug norm lub aprobat technicznych. Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna
wynosi¢ nie mniej niz 15 mm. Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w
oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej. Do
uszczelniania krawedzi nalezy stosowaé emulsj¢ asfaltowa lub asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591 lub
asfalt modyfikowany polimerami wedlug PN-EN 14023 , metodg na goraco”, albo inne lepiszcza wedtug
aprobat technicznych.

3.Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzgtu, ktoéry gwarantuje uzyskanie
parametréw

wykonania robot zgodnych ze STWiORB.

Sprzet stosowany do wykonania robot podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzac na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réoznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac
odmierzone oddzielnie. Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Odchytki masy dozowanych sktadnikow (w stosunku
do masy poszczegblnych sktadnikéw zarobu) nie powinny by¢ wigksze od + 2%.

3.3. Sprzet do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowac rozktadarki, przeznaczone do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zaggszczanego,
wyposazone w elektroniczny uktad sterowania grubosciag wbudowywanej warstwy oraz z mozliwoscia
podgrzewania spoiny podtuzne;j.

3.4. Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowac, wlasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe gladkie lekkie i $rednie,
walce ogumione ciezkie o regulowanym ci$nieniu w oponach.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6lne".

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypetniacza

Wypehiacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatow
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu wypetniacz nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podiaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wilasne urzadzenia grzewcze, zgodnie
zasadami podanymi w Aprobacie Technicznej.

4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe w zaleznosci od postepu robot. Mieszanki
podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone przed ostygnieciem i doptywem
powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe,
powinny by¢ przewozone pojazdami samowyladowczymi. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-
asfaltowych, od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
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przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musza by¢ zachowane dopuszczalne warto$ci temperatury.
Nalezy rowniez kierowa¢ si¢ informacjami podanymi przez Producenta mieszanek. Czas transportu mieszanki,
liczony od zatadunku do roztadunku, nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin z zachowaniem min. temperatury
wbudowania i zaggszczenia. W wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance nie powinny znajdowac si¢
grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do
transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywacé tylko srodki
antyadhezyjne nie wptywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5.Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonywania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane roboty.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegoélnych
sktadnikow.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikow mieszanki mineralne;j,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej whasciwosci i poréwnaniu wynikoéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne. Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystagpieniem do robot,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w terminie z nim uzgodnionym, do zatwierdzenia zaprojektowany sktad
mieszanki betonu asfaltowego. Recepta powinna by¢ opracowana z materiatlow, zaakceptowanych przez
Inzyniera do wbudowania, przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 4.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$é lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralne;j.

Wymiar oczek sit # w Rzedne krzywych Rzedne krzywych
mm, granicznych uziarnienia granicznych uziarnienia
zawartos¢ asfaltu mieszanki mineralnej mieszanki mineralnej
KR1-KR2 KR3-KR4
ACI11S8 ACI11S8
Wymiar sita #, [mm]
16 100 - 100 -
11,2 90 100 90 100
8 70 90 60 90
5,6 - - - -
2 30 55 35 50
0,125 8 20 8 20
0,063 5 12 5 11
Zawartosc¢ lepiszcza Bins.s Bins.a |
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Tablica 5a. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy scieralnej dla KR 1 — KR 2

Wiasciwosé Warunki zaggszczania wg | Metoda 1 warunki | Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania ACI11S
Zawartosc‘ wolnych C.1.2, ubljame', PN-EN 12697-8, p.4 Vinint 0
przestrzeni 2 x 50 uderzen Vimax3
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, . VFB.in7s
wypehione lepiszczem 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, p.5 VEB ax03
Zawartos¢ wolnych .
przestrzeni w mieszance gigblﬂﬂﬁ;:; PN-EN 12697-8, p.5 VMA inia
mineralnej
PN-EN 12697-12, lecz
c S R przechowywanie w
Odpornos¢ na dzialanie C.1.1, ubljame', 40°C 7 jednym cyklem ITSRa,
wody 2 x 35 uderzen .. .
zamrazania, badanie
w 25°C

Tablica 5b. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy scieralnej KR 3 — KR 4

Wiasciwosc Warunki zageszczania wg |Metoda 1 warunki | Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC11S
Zawartosc wolnych C.1.3, ubijanie, : V min2.0
przestrzeni 2 x 75 uderzen PN-EN 12697-8, p-4 Vimaxd
PN-EN 12697-22,
Odporno$¢ na deformacje C.1.20. walowanic metoda B w powietrzu,
trwale (grubos¢ plyty o P’ _p ’ PN-EN 13108-20, WTSamros
40 mm) R 100 D.1.6, 60°C, 10000| PRDAmperiarowane
cykli
PN-EN 12697-12,
Odporno$¢ na dziatanie C.1.1, ubijanif.: LE;;Z Cpf?::g?;n);w:;ll{?er\:; ITSRs,
wody 2 x 35 uderzen o .
zamrazania, badanie w
15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe]
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac sie w oparciu o recepte laboratoryjna,
zatwierdzong przez Inzyniera. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowac w otaczarce, zapewniajacej
prawidlowe dozowanie sktadnikoéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikoéw i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci:
- dla asfaltu 50/70 1800C. Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperature wlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 300C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w
tablicy nr 6.

Tablica 6. Najnizsza 1 najwyzsza temperatura mieszanki mineralno-bitumiczne)

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

50/70 od 140 do 180

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe $cieralng powinno by¢ oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podanymi w
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STWIORB D.04.03.01; powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltowa z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym, niezbednym na odparowanie wody. W przypadku stosowania rozktadarki,
wyposazonej w rampe skrapiajaca, dopuszcza si¢ wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa bezposrednio przed
whbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego. Powierzchnie kraweznikow, wtazéw, wpustéw i tym podobnych
urzadzen, przylegajace do uktadanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zabezpieczone materiatami
termoplastycznymi (tasmy, pasty itp.) uzgodnionymi z Inzynierem.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego moze by¢ wbudowana, gdy temperatura otoczenia jest minimum +
5°C.

Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku
stosowania ogrzewania podtoza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

5.6. Zarob probny i odcinek probny

Ustalony sktad wej$ciowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostac¢
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie proby technologicznej i odcinka préobnego.

Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodno$ci wasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej z recepta.

W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowaé
mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnos$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy gromadzi¢ w silosie lub zatadowaé
na

samochod. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslonag w PN-EN
12697-27. Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.
Odcinek probny o dlugosci 50 m powinien by¢ wykonany przez wykonawcg w warunkach zblizonych do
warunkéw budowy w celu sprawdzenia sprzgtu i uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera wynikow z odcinka
probnego i ustalonej technologii zaggszczania.

Odchylki zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem zaprojektowanego sktadu musza
spetnia¢ wymagania zawarte w STWIORB.

Konieczne jest wykonanie odcinka probnego, co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot, w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest whasciwy,

— okres$lenia grubo$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zaggszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialow oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.Wykonawca
moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.7. Wbudowywanie i zaggszczanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad automatycznego
sterowania grubo$cig warstwy i1 utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacja Projektowa. W miejscach
niedostgpnych dla sprzgtu dopuszcza si¢ wbudowywanie rgczne. Rozkladarka powinna poruszaé si¢ ze stala
predkoscig i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdéd z goraca mieszanka).
Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy

brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi.
Nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwo$cia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
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Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3.
Ztacza w podbudowie powinny by¢ jednorodne i szczelne. Ziagcza podluznego nie nalezy umiejscawia¢ w
$ladach koét. Nalezy unika¢ umiejscawiania ztaczy w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Ztacza podtuzne
miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwac¢ wzgledem siebie, o co najmniej 15 cm w
kierunku poprzecznym do osi jezdni. Ztacza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow
kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku
podluznym do osi jezdni. Wczesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowana
krawedz, rownomiernie zaggszczona, bez peknigé. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢
skos$na. Przygotowanie krawedzi polega na odcigciu waskiego pasa wzdluz krawedzi cieptej warstwy.
W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajacych ja (np. kraweznikow)
krawegdziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, a za pomocg odpowiednich $rodkow
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykanczajacych) wykona¢ krawedzie w
linii prostej i docisna¢ rownomiernie na catej dhugosci. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym
nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedZ potozong wyzej, a w strefie zmiany przechytki — obie krawedzie.
W tym celu boczng powierzchni¢ krawedzi nalezy pokryé goragcym lepiszczem w iloéci 4,0 kg/m2. Lepiszcze
powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly zabrudzeniu. Nizej potozona
krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna zosta¢ nieuszczelniona. Krawedz kolejnych warstw
moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy ukladane sg  bezposrednio
jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy si¢ krawedzie przed zanieczyszczeniem. Jezeli kolejno uktadane
warstwy sa uszczelniane odrebnie, to przylegajaca powierzchni¢ odsadzki danej warstwy nalezy rowniez
uszczelnié na szerokosci co najmniej 10 cm.

Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny spelnia¢ wymagania tabeli 7.

Tabela 7. Wlasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

Typ i wymiar mieszanki, | Wskaznik zageszczenia Zawartosc.wolnych .
Drzeznaczenie %] przestrzeni w warstwie
[% (viv)]
AC11SdlaKR1-KR2 > 98 1,040
AC11SdlaKR3-KR4 >98 2,0-5,0

6.Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do odbioru i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone przez
Inzyniera,
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot Badania Wykonawcy sg wykonywane w celu sprawdzenia czy jako$¢ materialow
budowlanych (mieszanek mineralnoasfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowana mieszanka, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okre§lone w STWiORB.
Wykonawca powinien wykona¢ te badania w czasie realizacji robot z niezbedng starannoscia i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan ich
niezwlocznie usuna¢. Wyniki badan nalezy przekazywac Inzynierowi.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
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— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— ocena wizualna posypki,

— wykaz iloéci materiatow lub grubosci wykonanych warstw,

— pomiar spadku poprzecznego poszczego6lnych warstw asfaltowych,

— pomiar rowno$ci warstwy asfaltowej,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakos$ci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tablicy 8.

Tablica 8. Czestotliwosc oraz zakres badan i1 pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. | Wyszczegolnienie badan Czestotliwosé badan
BADANIA MATERIALOW
1. | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej | Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakeji
2. | Wiaéciwosci wypelniacza Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypetniacza
3. | Wihasciwosci asfaltu Jedno badanie dla kazdej cysterny
4. | Wiasciwoscl kruszywa Przy kazdej zmianie
BADANIA MIESZANKI MINERALNO —ASFALTOWE]J
5. | Temperatura sktadnikow Dozor ciaggly
6. | Temperatura mieszanki Kazdy samochéd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7. | Zawartos¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki 1 prébka przy produkeji do 500 Mg,
2 probki przy produkeji ponad 500 Mg
8. | Zawartos¢ wolnych przestrzeni Jeden raz dziennie
BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY SCIERALNE] WYKONANEJ Z BETONU ASFALTOWEGO
9. | Grubos¢ i wskaznik zagegszczenia warstwy, wolna | 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m, za

przestrzen w warstwie wyjatkiem obiektow mostowych

6.3.2. Badanie wiasciwos$ci kruszywa

Z czestotliwo$cig podang w tablicy 8 nalezy kontrolowaé kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa drobnego i
kazda frakcje grysow. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3.3. Badanie wilasciwo$ci wypetniacza

Z czgstotliwoscig podang w tablicy 8 nalezy kontrolowa¢ dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny by¢ zgodne
Z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

6.3.4. Badanie wilasciwo$ci asfaltu

Z czgstotliwoscig podang w tablicy 8 nalezy kontrolowa¢ dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.5. Pomiar temperatury sktadnikoéw mieszanki

Z czgstotliwoscig podana w tablicy 8 nalezy kontrolowac temperature sktadnikow mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki betonu asfaltowego nalezy mierzyc¢ i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchnig. Zaleca si¢ stosowanie termometrow cyfrowych z sonda wgtebng. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.7. Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

Temperatura migknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna
przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych:

— dla asfaltu 50/70 63°C.

6.3.8. Zawartos$¢ asfaltu

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza w kazdej probee pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
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wyjatkowo probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiegaé¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem
podanych dopuszczalnych wynikéw badan z danego odcinka budowy.

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej wynikéw badan zawartosci
lepiszcza rozpuszezalnego [% (m/m)]

Liczba wynikow badan

Rodzaj mieszanki

1 2 od 3do 4 od 5do 8 od 9 do 19¥ [ =20
Mieszanki £0.5 +0.45 + 0,40 £ 0,40 +0.35 +0.30
drobnoziarniste

' dodatkowo dopuszcza sig maksymalnie jeden wynik, sposrod wynikéw badan wzigtych z obliczenia sredniej
arytmetycznej, ktorego odchylka jest wigksza od dopuszczalnej odchylki sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza
dopuszczalnej odchylki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.9. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, z uwzglgdnieniem dopuszczalnych odchytek.
W wypadku wymagan dotyczacych uziarnienia, wyrazonych jako ktoérekolwiek z:
— zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm
— zawartos$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm
— zawartos$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm
— zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm
— zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm
— zawartos$¢ kruszywa grubego o najwigkszym wymiarze wraz z nadziarnem
to zadna probka nie moze wykazywac¢ uziarnienia odbiegajacego o wigcej niz warto$¢ dopuszezalnych oscypek
podanych w tablicach.

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypelniacza powinny by¢ spetnione
jednoczes$nie.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wiazacej zawarto$¢ kruszywa o wymiarze ponizej
0,063 mm nie moze by¢ nizsza niz 2% (m/m)

Tablica 11. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki

Liczba wynikow badan

mineralno -
asfaltowej 1 2 od 3do4 od 5do 8 od 9do 19 =20
ACS + 3.0 + 2.7 +2.4 +2,1 + 1,8 +1,5

Tablica 12. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki
mineralno -
asfaltowej 1 2

ACS

Liczba wynikéw badan

od3do4
+2.,4

od 5do 8
+2,1

od9do 19
+ 1,8

=+ 3.0 +2,7 =1,5

Tablica 13. Dopuszczalne odchyltki dotyczace pojedynczego wyniku badania i éredniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki | Liczba wynikow badan

mineralno -
asfaltowej 1 2 od3do4 od 5do 8 od 9do 19 =20
ACS + 8,0 +6,1 + 5,0 +4,1 + 3,3 + 3.0
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Tablica 14. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania 1 Sredniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki | Liczba wynikéw badan

mineralno -
asfaltowe) 1 2 od3do4 od 5do 8 od9do 19 |=20
ACS £8.0 6.1 5.0 4.1 £33 3.0

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i1 sredniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci kruszywa grubego o najwigkszym wymiarze wraz z nadziarnem [% (m/m)]

Liczba wynikow badan

1 2
+5,0 +=4,0

Rodzaj mieszanki

od3do4
+34

od 5do 8
+£29

od9do 19
+2.5

>20
+£23

ACS

6.3.10. Zawartos¢ wolnych przestrzeni
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna
wykracza¢ poza dopuszczalne wartosci o wigcej niz: - AC S 0,5 % (v/v).
6.3.11. Pomiar grubosci warstwy
Grubosci wykonanej warstwy nalezy okreslac z cze¢stotliwoscia podang w tablicy 9.
Za grubosé warstwy przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczna wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci

warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku czesciowym. Niezaleznie od Sredniej grubosci, grubos¢

okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie moze by¢é mniejsza od projektowanej grubosci o wiecej niz 2

mm, a asfaltowej grubos¢ calego pakietu warstw w pojedynczym oznaczeniu o wiecej niz 3 mm.
6.3.12. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni,

nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 7. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wlasciwosci.

6.3.13. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica 16

Tablica 17. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan i pomiarow
Szerokos¢ warstwy co 100 m
Réwnosc podiuzna co l0m

Roéwnosé poprzeczna
Spadki poprzeczne

Rzedne wysokosciowe
Uksztaltowanie osi w planie
Zlacza podhuzne i poprzeczne kazde zlacze

Wyglad zewnetrzny cala powierzchnia wykonanego odcinka

"' Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w gléwnych punktach
tukéw poziomych

nie rzadziej niz co 5 m na kazdej jezdni
co 20 m ' na kazdej jezdni

na kazdej jezdni na osi 1 krawedziach jezdni: co 10 m na prostych i co
10 m na tukach

|| |wn]|a]uw|o]—=
=

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, z
tolerancjg +5 cm -0 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nieograniczonej kraweznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co najmniej o grubosé
warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
6.4.3. Rownos¢ podtuzna warstwy
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Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykona¢ w $rodku kazdego ocenianego pasa. Do oceny rownosci
podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas, przed uptywem okresu
gwarancyjnego, nalezy stosowa¢ metode pomiaru umozliwiajaca obliczanie wskaznika rownosci IRI. Badanie
wykonuje si¢ w prawym $ladzie kota. Wartosci IRI obliczone z odcinkow o dtugosci 50 m nie powinny by¢
wigksze niz

podane w tablicy 18.

Tabela 18
Klasa drogi Element nawierzchni Wartosé
wskaznika
IRI [mm/m]
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
. . <29
dodatkowe, wlaczania i wylaczania
A S, GP
Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone 37

pobocza

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G wlagczania 1 wylgczania, postojowe, jezdnie <4.6
tacznic i utwardzone pobocza

Do oceny rownosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drog klasy Z, L i D oraz placoéw i parkingdw przed
uptywem okresu gwarancyjnego, nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysokos¢ przeswitu w potowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje si¢
nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ podtuzna jest okreslona przez warto$¢ odchylenia rownosci
(przeswitu), ktore nie moga przekroczy¢ 8 mm. Przez odchylenie rownosci rozumie si¢ najwigksza odlegtos¢
miedzy tata a mierzong powierzchnia.

6.4.4. ROwnos$¢ poprzeczna warstwy
Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych, przed
uptywem okresu gwarancyjnego, nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem taty4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy wykonywac¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Warto$¢ odchylenia rownosci poprzecznej nie powinna by¢
wigksza niz podana w tabeli 19.

Tabela 19

Klasa drogi Element nawierzchni Wartosé
wskaznika
IRI [mm/m]

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,

<
dodatkowe, wlaczania i wylaczania =6

AL S, GP
Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, utwardzone ~g
pobocza -

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G wlaczania 1 wylaczania, postojowe, jezdnie =8
lacznic 1 utwardzone pobocza

Z, L. D Pasy ruchu =9

6.4.5. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, z tolerancja + 0,5%.
6.4.6. Rzedne wysokosciowe
Rzgdne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja +1 cm, -0 cm,
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedzialu dopuszczalnych odchylen.
6.4.7. Uksztattowanie osi w planie
0§ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowsa, z tolerancja 5 cm.
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6.4.8. Ztacza poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej prostopadle do osi. Ztacza powinny by¢
catkowicie

zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Ztacza poprzeczne i podtuzne uszczelni¢
taSma termoplastyczng.

6.4.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sig i spgkanych.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

W przypadku wystapienia nieprawidtowosci wykonania robot, Wykonawca ma obowiazek usuna¢ wady na
wlasny koszt. Sposob, zakres i termin wykonania robot poprawkowych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
7.0Obmiar robot

7.1. Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.
8.0dbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty podlegaja odbiorowi wedlug zasad okreslonych w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Dokonujacy odbioru robot ocenia ich jako$¢ na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

8.2. Sposdb odbioru robdt

Odbioru robét nalezy dokona¢ na podstawie sprawdzen wynikow, obserwacji przebiegu robot oraz komisyjne;j
oceny jakosci. W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.
9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup 1 dostarczenie materialow przeznaczonych do produkcji mieszanki,

— zakup, dostarczenie i zastosowanie materialow pomocniczych,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

— wykonanie zarobu probnego i odcinka probnego,

— wytworzenie mieszanki,

— transport mieszanki do miejsca wbudowania,

— mechaniczne rozlozenie mieszanki,

— zaggszczenie i obcigeie krawedzi,

— uszczelnienie ztaczy poprzecznych i podtuznych,

— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

— uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i1 sprawdzen,

— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10.Przepisy zwigzane

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwo$ci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania
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PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika plaskos$ci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania
btekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek
— Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odporno$ci na
rozdrabnianie

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypeltniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5: Oznaczanie zawartoSci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw —Czgs¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren

i nasigkliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czegé¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypeliacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
Czgé¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwo$ci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych
Czgé¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pier$cien i Kula
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych whasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnoséci wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwos$ci Fraassa

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czg$¢ 1: Metoda destylacyjna
PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na twardnienie pod
wptywem

ciepta i powietrza — Czg¢$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czgsé¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badanh mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco —
Czgs¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej metoda hydrostatyczna

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
— Czg$¢ 11: Okreslenie powigzania pomi¢dzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwo$ci na wodg
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PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
— Czg$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
— Czgs¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
—Cze$¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco
—Cz¢$¢ 36: Oznaczanie grubo$ci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cz¢s$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgs¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes$¢ 1: Badanie
metoda Pierécienia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba
bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikowanych
PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru
ciggliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadlowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie
w wodzie — Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami
PN-EN 14188-1 Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czgé¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

PN-EN 14188-2 Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda otwartego
tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownoéci nawierzchni planografem i fatg

Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
Wymagania techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1 999 r., poz. 430).
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