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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Stropodach1

Roboty rozbiórkowe1.1

2,880m3Rozebranie kominów wolnostojącychKNR 4-01 0350-011.1.1

2,880m34*0,5*1,2*1,2

3,360m2Rozbiórka betonowych czapek kominowychKNR 4-01 0212-041.1.2

3,360m24*0,6*1,4

3,920m3Rozebranie murów ogniowychKNR 4-04

0102-0100

1.1.3

3,920m32*0,4*9,8*0,5

32,000mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01 0535-041.1.4

32,000m4*8

26,760m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

KNR 4-01 0535-081.1.5

26,760m22*9,8*0,6+15*2*0,5

131,640m2Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwaKNR 4-01 0519-061.1.6

131,640m2131,64

131,640m2Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwaKNR 4-01 0519-071.1.7

131,640m2131,64

10,160m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość

do 1 km

KNR 4-01 0108-091.1.8

10,160m32,88+3,36+3,92

10,160m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy

następny 9 km

KNR 4-01 0108-101.1.9

10,160m32,88+3,36+3,92

10,160m3Utylizacja gruzu na wysypiskukalkulacja własna1.1.10

10,160m32,88+3,36+3,92

3,949m3Opłata za przyjęcie papy do utylizacjikalkulacja własna1.1.11

3,949m3131,64*0,03

Roboty remontowe dachu1.2

2,880m3Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.KNR 2-02 0122-011.2.1

2,880m34*0,5*1,2*1,2

1,000kpl.Odbiory kominiarskie kominów po przemurowaniachkalkulacja własna1.2.2

1,000kpl.1

3,920m3Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie

cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.

KNR 4-01 0311-011.2.3

3,920m32*0,4*9,8*0,5

7,840m2Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawyKNR 2-02 0923-041.2.4

7,840m29,8*2*0,4

0,504m3Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej -

konstrukcja pod rynny

KNR 2-02 0406-011.2.5

0,504m32*15*0,12*0,14

113,640m2Izolacje cieplne  z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku

grubość izolacji: 23 cm   - styropapa o współczynniku przewodzenia ciepła ?=

0,036 W/mK

KNR 2-02 0609-011.2.6

113,640m2113,64

452,000szt.Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -   - przymocowanie płyt

styropianowych za pomocą dybli metalowych  do ścian z betonu

KNR 0-23 2612-051.2.7

452,000szt.113*4

113,640m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe Papa   gr.5,2mmKNR-W 2-02

0504-01

1.2.8

113,640m2113,64

7,840m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowejKNR-W 2-02

0504-03

1.2.9

7,840m22*9,8*0,4

11,760m(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - murów

ogniowych

NNRNKB 202

0539-03

1.2.10

11,760m2*0,6*9,8

17,940m(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych -

okapów

NNRNKB 202

0539-02

1.2.11

17,940m2*14,95*0,6

13,600m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25

cm - obróbki kominów

NNRNKB 202

0541-02

1.2.12

13,600m24*(0,5+1,2)*2*1,0

30,000mRynny dachowe z PCVKNR 0-15 0528-041.2.13

30,000m2*15
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32,000mRury spustowe  z PCVkalkulacja własna1.2.14

32,000m4*8

Izolacja ścian fundamentowych2

Roboty ziemne i rozbiórkowe2.1

49,600m2Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt

betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

KNR 2-31 0815-022.1.1

49,600m22*(9,8+15)

90,000m3Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących

fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

KNR 4-01 0104-022.1.2

90,000m3(2*15+10)*1,5*1,5

40,000m2Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na

głębokość do 3 m

KNR 4-01 0107-012.1.3

40,000m2(2*15+10)*1,0

90,000m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;

głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

KNR 2-01

0320-0201

2.1.4

90,000m390

4,960m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość

do 1 km

KNR 4-01 0108-092.1.5

4,960m349,6*0,1

4,960m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 9 kmKNR 4-01 0108-042.1.6

4,960m349,6*0,1

33,571m3Utylizacja gruzu na wysypiskukalkulacja własna2.1.7

33,571m333.571

Izolacja ścian fundamentowych2.2

74,220m2Oczyszczenie powierzchni ścian szczotkami drucianymiC2 0402-022.2.1

74,220m214,94*2*1,5+9,8*2*1,5

50,000mWykonanie wyobleń  faset R=4 cm, przy użyciu masy bitumicznejC 2 0301-122.2.2

50,000m15+10+15+10

74,220m2Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy

cementowo-wapiennej na ścianach

KNR 4-01 0710-022.2.3

74,220m274,22

74,220m2Przeciwwilgociowa izolacja ścian murowanych i betonowych w warunkach

wilgoci i niespiętrzającej się wody inflirtracyjnej - gruntowanie oraz wykonanie

izolacji właściwej x2

KNRK 43 0104-022.2.4

74,220m214,94*2*1,5+9,8*2*1,5

74,220m2Analogia - przyklejenie płyt styropianowych - styropian wodoodporny  11 cm -

ocieplenie ściany płytami styropianowymi XPS o współczynniku przewodzenia

ciepła ?=0,033 W/mK

knrk 29 0102-012.2.5

74,220m274,22

74,220m2Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach ze styropianu na ścianachknrk 29 0107-012.2.6

74,220m274,22

74,220m2Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania

powierzchni

KNNR-W 3

0207-01

2.2.7

74,220m274,22

Opaska wokół budynku2.3

54,000mObrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z

wypełnieniem spoin zaprawą cementową

KNR 2-31 0407-012.3.1

54,000m17+17+20

2,800m3Ławy betonowe pod krawężniki zwykłeKNR 2-31

0402-0300

2.3.2

2,800m370*0,2*0,2

54,000m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu

15 cm

KNR 2-31 0114-052.3.3

54,000m217+17+20

54,000m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0511-032.3.4

54,000m254

Wymiana  stolarki  okiennej i drzwiowej3

Roboty rozbiórkowe3.1

2,240m2Wykucie z muru ościeżnicKNR 4-01 0354-083.1.1

2,240m27*0,8*0,4

2,240m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

KNR 4-01 0535-083.1.2

2,240m27*0,8*0,4

5,600mWykucie z muru podokienników betonowych z lastrykoKNR 4-01 0354-123.1.3

5,600m0,8*7
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2,100m2Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2

m2

KNR 4-01 0354-083.1.4

2,100m21*2,1

1,000m3Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennejKNR 4-01 0349-023.1.5

1,000m31

1,000m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość

do 1 km

KNR 4-01 0108-093.1.6

1,000m31

1,000m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy

następny 1 km

KNR 4-01 0108-103.1.7

1,000m31

1,000m3Utylizacja na wysypiskukalkulacja własna3.1.8

1,000m31

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej3.2

0,160m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie

cementowo-wapiennej cegłami

KNR 4-01 0304-013.2.1

0,160m30.8*0,4*0,5

2,240m2Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do

0.6 m2

KNR 0-19 1023-023.2.2

2,240m27*0,8*0,4

2,100m2Drzwi aluminiowe  - stolarka szczelną o współczynniku przenikania max. U=1 ,3

W/m2K.

KNR 2-02 1203-013.2.3

2,100m21*2,1

7,000szt.Dostawa podokienników wewnętrznych PCVKalk. własna3.2.4

7,000szt.7

Ocieplenie ścian zewnętrznych4

32,000mRozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytkuKNR 4-01 0535-054.1

32,000m4*8

3,000szt.Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczekKNR 4-01 0354-134.2

3,000szt.3

1,000kpl.Usunięcie z elewacji wszystkich zbędnych elementów ( tablic, wysiegników ,itp.)

Demontaż i ponowny montaż elementów pozostających po wykonaniu

docieplenia.

kalkulacja własna4.3

1,000kpl.1

1,000kpl.Przygotowanie podłoża zabezpieczenie okien foliąkalkulacja własna4.4

1,000kpl.1

139,610m2Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,

filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 50%

KNR 4-01 0701-024.5

139,610m2279,22*0,5

279,220m2Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycieKNRK 29 0101-014.6

279,220m2279,22

279,220m2Przygotowanie podłoża gruntowanie wzmacniające podłożeknrk 29 0101-024.7

279,220m2279,22

279,220m2Przygtowanie podłoża - sprawdzenie nośności i przyczepności do podłożaknrk 29 0101-074.8

279,220m2279,22

50,000m2Montaz listwy startowejknrk 29 0102-074.9

50,000m250

279,220m2Przyklejenie płyt na ścianach - styropian gr. 14 cm o wsp.docieplenie ściany

zewnętrznej płytami styropianowymi o współczynniku przewodzenia ciepła 

=0,031 W/mK

knrk 29 0102-014.10

279,220m2279,22

16,335m2Przyklejenie płyt z styropianu. Ościeża do 30 cm. W przypadku braku miejsca

należy skuć ościeża okienne do uzyskania miejsca do przyklejenia styropianu gr.

3cm

knrk 29 0102-054.11

16,335m2(7*4,75+5+9*1,8)*0,3

1 116,000szt.Mocowanie warstwy izolacyjneej z płyt styropianowych za pomocą łączników

mechanicznych - ceramika. Mocowanie styropianu w ilości 6 szt/m2  W strefach

brzegowych styropian zakotwić w ilości 8szt/m2

kalkulacja własna4.12

1 116,000szt.279*4

78,450mOchrona narożników katownikiem z siatkąknrk 29 0102-064.13

78,450m(7*4,75+5+9*1,8)+24

279,220m2Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach ze styropianu na ścianachknrk 29 0107-014.14

279,220m2279,22

100,000m2Dodatkowa warstwa siatki zbrojącej do wys 2m.knrk 29 0107-074.15

100,000m2100

16,335m2Wykoannie warstwy zbrojonej na płytach ze styropianu na ościeżachknrk 29 0107-034.16
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16,335m216,335

16,000m2Dodatkowe paski siatki w narożach otworówknrk 29 0107-084.17

16,000m216

279,220m2Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie

wykonane na gotowym podłożu - gruntowanie podłoża

knrk 29 0110-064.18

279,220m2279,22

229,220m2Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie

wykonane na gotowym podłożu - na ścianach - kolorystyka wg. projektu

knrk 29 0110-014.19

229,220m2279,22-50

50,000m2Tynk mozaikowy - cokółkalkulacja własna4.20

50,000m250

16,335m2Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie

wykonane na gotowym podłożu- na ościeżach do 30 cm - kolorystyka wg

projektu

kalkulacja własna4.21

16,335m216,335

26,000szt.Dostawa  i montaż parapetów stalowych powlekanych z blachy gr 0.7 mm z

kompletem zaślepek szer. 25 cm

kalkulacja własna4.22

26,000szt.26

24,000mRury spustowe z PCV fi 110knr 0-15 0529-034.23

24,000m4*6

1,000kpl.Aluminiowe daszki nad drzwiamiKNNR 7 0506-014.24

1,000kpl.1

279,220m2Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 mKNR 2-02 1610-014.25

279,220m2279,22

279,220m2Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznychNNRNKB 202

1625-01

4.26

279,220m2279,22

1,000kpl.Czas pracy rusztowaniakalkulacja4.27

1,000kpl.1

Ocieplenie stropu  wewnętrznego5

92,150m2Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycieKNRK 29 0101-015.1

92,150m292,15

92,150m2Przygotowanie podłoża gruntowanie wzmacniające podłożeknrk 29 0101-025.2

92,150m292,15

92,150m2Przygtowanie podłoża - sprawdzenie nośności i przyczepności do podłożaknrk 29 0101-075.3

92,150m292,15

92,150m2Przyklejenie płyt na stropie - styropian gr. 11 cm przyklejenie płyt styropianowych

o współczynniku przewodzenia ciepła ?=0,031 W/mK metodą lekką mokrą.

knrk 29 0102-015.4

92,150m292,15

368,000m2Mocowanie warstwy izolacyjneej z płyt styropianowych za pomocą łączników

mechanicznych - ceramika. Mocowanie styropianu w ilości 6 szt/m2  W strefach

brzegowych styropian zakotwić w ilości 8szt/m2

kalkulacja własna5.5

368,000m292*4

92,150m2Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach ze styropianuknrk 29 0107-015.6

92,150m292,15

92,150m2Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków,farbą emulsyjnąKNR 2-02

1505-0700

5.7

92,150m292,15

Ocieplenie ściany wew.386

60,420m2Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycieKNRK 29 0101-016.1

60,420m260,42

60,420m2Przygotowanie podłoża gruntowanie wzmacniające podłożeknrk 29 0101-026.2

60,420m260,42

60,420m2Przygtowanie podłoża - sprawdzenie nośności i przyczepności do podłożaknrk 29 0101-076.3

60,420m260,42

60,420m2Przyklejenie płyt na ścianach - styropian gr. 9cm o wsp.docieplenie ściany

zewnętrznej płytami styropianowymi o współczynniku przewodzenia ciepła 

=0,031 W/mK

knrk 29 0102-016.4

60,420m260,42

240,000szt.Mocowanie warstwy izolacyjneej z płyt styropianowych za pomocą łączników

mechanicznych - ceramika. Mocowanie styropianu w ilości 6 szt/m2  W strefach

brzegowych styropian zakotwić w ilości 8szt/m2

kalkulacja własna6.5

240,000szt.60*4

60,420m2Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach ze styropianu na ścianachknrk 29 0107-016.6

60,420m260,42
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60,420m2Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków,farbą emulsyjnąKNR 2-02

1505-0700

6.7

60,420m260,42

Remont balustrad7

3,575m2Przygotowanie podłoża skucie nierówności i oczyszczenie podłoża oczyszczenie

powierzchni sbalkonów  do renowacji

kalkulacja własna7.1

3,575m23,25*1,1

3,575m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie

preparatem wzmacniającym  dwukrotnie

KNR 0-17 2608-047.2

3,575m2 3,25*1,1

3,575m2Okładziny  z płytek na klej, przygotowanie podłożaknr 0-12 1121-017.3

3,575m2 3,25*1,1

3,575m2Okładziny  z płytek na klej metodą kombinowaną płytki klinkierowe posadzkowe

antypoślizgowe mrozoodporne

knr 0-12 1121-057.4

3,575m2 3,25*1,1

11,100m2Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości

konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)

KNR-W 7-12

0102-02

7.5

11,100m25.55*2

11,100m2Odtłuszczanie konstrukcji kratowychKNR-W 7-12

0105-02

7.6

11,100m211,1

11,100m2Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostychKNR 4-01 1212-057.7

11,100m211,1

Roboty inne8

Drabina zewnętrzna8.1

1,000kpl.Dostawa i montaż. Drabina Ewakuacyjna, Jednociągowa, Mocowana na stałe  ,

Stal ocynkowana,

kalkulacja własna8.1.1

1,000kpl.1

Remont balkonu - parter9

3,685m2Rozebranie płyt balkonowych żelbetowych z balustradąKNR 4-04

0503-0100

9.1

3,685m23,35*1,1

2,257m3Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cmKNR 4-04

0303-0500

9.2

2,257m33*(1,1*1,8*0,38)

2,810m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość

do 1 km

KNR 4-01 0108-099.3

2,810m32,257+3,685*0,15

2,810m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 9 kmKNR 4-01 0108-049.4

2,810m3 2,257+3,685*0,15

2,810m3Utylizacja gruzu na wysypiskukalkulacja własna9.5

2,810m3 2,257+3,685*0,15

4,550m2Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po

zagęszczeniu 20 cm

KNR 2-31

0114-0100

9.6

4,550m23,5*1,3

4,550m2Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1

cm grubości warstwy ponad 8 cm

KNR 2-31

0114-0400

9.7

4,550m2 3,5*1,3

4,550m2Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 2

cm grubości warstwy ponad 8 cm

KNR 2-31

0114-0400

9.8

4,550m23,5*1,3

3,685m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na

podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

KNR 2-31

0511-0300

9.9

3,685m21,1*3,35

0,499m3Ławy betonowe z oporem pod krawężnikiKNR 2-31

0402-0400

9.10

0,499m35,55*0,3*0,3

5,550mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z

wypełnieniem spoin zaprawą cementową

KNR 2-31

0407-0400

9.11

5,550m1,1+3,35+1,1

4,163m3Zasypywanie wykopów - analogia  obsypanie balkonu ziemiąKNR 2-01

0320-0201

9.12

4,163m30,5*1*1,5*5,55
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