
 
Rewitalizacja zabytkowego parku w zespole dworsko – parkowym w Irządzach 

 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 

1. Dane ogólne 
 
1.1. Inwestycja :  Rewitalizacja zabytkowego parku w zespole 

 dworsko – parkowym w Irządzach 
Adres: Irządze 124, dz. nr 1638/22 i 1638/46 

Zamawiający : Urząd Gminy Irz ądze 

Wykonawca :  Pracownia Architektury i Rękodzieła „PAR”, 

ul. Konstytucji 3 Maja 55, 43-190 Mikołów 

1.2. Charakterystyka obiektu 
Istniejący zabytkowy park na terenie zespołu parkowo - dworskiego w Irządzach, ze względu 

na wieloletnie zaniedbanie wymaga pełnej rewitalizacji polegającej na: 
• wycince zieleni obejmującej wskazane w dokumentacji projektowej drzewa, przesadzeniu 

krzewów oraz usunięciu starej darni, 
• odtworzeniu alei grabowych, tarasów z parterami kwiatowymi, placyków i łączących je ścieżek 

oraz schodów terenowych, 
• montażu elementów  małej architektury: tablicy informacyjnej, ławek, koszy na śmieci i oświe-

tlenia. 
 
1.2.1. Parametry techniczne 
Parametry techniczne budynku istniejącego 
 Przed rozbudową 
nawierzchnia z kostki betonowej jasnoszarej z posypką  812,0 m² 

nawierzchnia z kostki betonowej ciemnoszarej z posypką 168,0 m² 
nawierzchnia mineralna 1 452,0 m² 
powierzchnia terenów zielonych 2 981,0 m² 
powierzchnia schodów terenowych 35,0 m² 
 
1.2.2. Ogólny opis projektowanych rozwiązań 

Opracowanie ma na celu odtworzenie barokowego założenia ogrodowego w zakresie objętym  
projektem, tzn. rewitalizację części tarasowej ogrodu. 

Projektowane rozwiązania dotyczące rewitalizacji parku polegają na: 
• wytyczeniu wszystkich elementów zagospodarowania w terenie, 
• wykonaniu robót ziemnych i przygotowawczych, wraz z niwelacją terenu i 

ukształtowaniem skarp wraz z umocnieniem z geowłókniny, 
• pracach rozbiórkowych elementów zagospodarowania przeznaczonych do likwi-

dacji, 
• wycince drzew wraz z usunięciem karpów i wykopaniu krzewów kolidujących z 

projektowaną inwestycją (z przeznaczeniem do przesadzenia), 
• wykonaniu korytowania, podbudów i nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 
• wykonaniu korytowania, podbudów i nawierzchni mineralnej wraz z obrzeżami i 

umocnieniem z geokrat, 
• ułożenie kabli i montaż elementów oświetlenia parku, 
• budowie schodów terenowych, 
• montażu urządzeń małej architektury, 



• uporządkowaniu terenu, posadzeniu drzew, posadzeniu wcześniej wykopanych 
krzewów, obsadzeniu parterów roślinami i krzewami ozdobnymi oraz obsianiu po-
zostałych terenów trawą, 

 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST − Specyfikacja Techniczna 
SST − Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB − Instytut Techniki Budowlanej 
CPV − Wspólny Słownik Zamówień 
 
Zawartość opracowania: 
1. ST - Wymagania ogólne        
2. SST-B1 − Roboty w zakresie burzenia (kody CPV: 45100000-8, 45111220-6) 
3. SST-B2 – Usuwanie drzew i krzewów (kody CPV: 45111213-4),     
4. SST-B3 − Roboty ziemne (kody CPV: 45111200-0, 45112100-6)     
5. SST-B4 – Schody terenowe - roboty betoniarskie i okładzinowe (kod CPV: 45262512-3) 
6. SST-B5 – Aleje, ścieżki i place wraz z podbudową (kod CPV: 45233200-1, 45233161-5  
7. SST-B6 – Dostawa i montaż urządzeń małej architektury (kod CPV: 39142000-9) 
8. SST-B7 – Zieleń funkcjonalna (kod CPV: 451127711-2) 
9. SST-IE – Instalacje elektryczne (kod CPV: 45310000-3)   

 
 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

 
WYMAGANIA OGÓLNE   

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji tech-
nicznych, stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko za zgodą Inspektora 
nadzoru, w przypadku niewielkich, drugorzędnych robót. 
Wymagania podane w szczegółowych specyfikacjach technicznych są ważniejsze od wymagań 
niniejszej specyfikacji i w przypadku wystąpienia w obu tych dokumentach ewentualnych roz-
bieżności, stosowanie zasad podanych w szczegółowej specyfikacji technicznej nie wymaga 
uzyskania zgody Inżyniera. 
Specyfikacje nie stanowią instrukcji wykonania robót i podają tylko te wymagania, na które na-
leży zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu i odbiorze. Fakt nieuwzględnienia pewnych 
elementów robót w niniejszej specyfikacjo ogólnej bądź w specyfikacjach szczegółowych nie 
zwalnia Wykonawcy od realizowania ich w sposób rzetelny, zgodnie z zasadami wiedzy tech-
nicznej oraz sztuką budowlaną. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót ob-
jętych specyfikacjami szczegółowymi, a także wszelkich robót dodatkowych, jakie mogą oka-
zać się konieczne w trakcie realizacji robót, takich jak wykonanie przejazdów, objazdów, wy-
konanie tymczasowych dróg itp. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
W niniejszej specyfikacji stosuje się określenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem 
Budowlanym oraz ogólnymi definicjami obowiązującymi w języku polskim. 
Ponadto ilekroć w specyfikacji jest mowa o: 
1.4.1. Inżynierze lub Inspektorze nadzoru − należy przez to rozumieć wyznaczoną przez Za-
mawiającego osobę upoważnioną do nadzoru nad realizacją robót i występowania w imieniu 
Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy, 
1.4.2. Kierowniku budowy  − należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 
do kierowania robotami i występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach związanych z re-
alizacją umowy, 
1.4.3. dokumentacji projektowej − należy przez to rozumieć tę część dokumentacji, którą do-
starcza Zamawiającemu biuro projektów (Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przed-
miotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, dla których jest wyma-
gane pozwolenie na budowę składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.), 
1.4.4. dokumentacji budowy − należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załą-
czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końco-
wych, a także dodatkowe rysunki, oraz inne dokumenty służące realizacji obiektu (w tym także 
dokumentację opracowaną przez Wykonawcę) zaaprobowane przez Inżyniera, 



1.4.5. dokumentacji powykonawczej − należy przez to rozumieć dokumentację budowy z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.6. przedmiarze robót − należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykona-
nia robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opi-
sem, wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budow-
lanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 
1.4.7. Wspólnym Słowniku Zamówień − należy przez to rozumieć system klasyfikacji pro-
duktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych, obowią-
zujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej. (Polskie Prawo zamówień publicznych prze-
widziało obowiązek stosowania klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV. Kody grup, 
klas i kategorii robót (CPV) podano w STWiORB „Wymagania Ogólne.) 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją pro-
jektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. 
Ponadto w trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania obowiązują-
cych przepisów wydanych zarówno przez organy administracji państwowej, jak i samorządo-
wej, a także praw patentowych. Wszelkie konsekwencje mogące wyniknąć z łamania ustaw, 
rozporządzeń, patentów itp. spadają na Wykonawcę. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w umowie, teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a także poda lokaliza-
cję punktów głównych obiektu i reperów, przekaże mu dziennik budowy oraz ustaloną ilość eg-
zemplarzy dokumentacji projektowej i SST. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za jego stan. 
Uszkodzone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy na własny koszt. Odpowiedzialność 
Wykonawcy wygasa z chwilą dokonania końcowego odbioru robót i podpisania odpowiedniego 
protokołu. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania podane chociażby w jednym z nich są obowiązu-
jące tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

• ustalenia umowy, 
• polecenia Inżyniera 
• SST 
• dokumentacja projektowa 
• pozostałe dokumenty 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 
powinien niezwłocznie poinformować Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub uzu-
pełnień. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunkach wartości 
liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
W okresie trwania prac Wykonawca, aż do czasu ostatecznego ich zakończenia i końcowego 
odbioru, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia terenu budowy, polegającego na dostar-
czeniu, zainstalowaniu i utrzymywaniu w należytym stanie wszelkich niezbędnych urządzeń 
zabezpieczających, takich jak ogrodzenia, poręcze, tablice ostrzegawcze itp., a także zatrudnie-
niu osób dozorujących teren budowy. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 



Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i sto-
sować je w trakcie prowadzenia robót. Uwzględni je także przy organizacji placu budowy, dba-
jąc zwłaszcza o to, by przechowywane materiały nie mogły stać się źródłem zanieczyszczenia 
środowiska. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy, 
utrzymując we wszystkich podległych sobie miejscach, takich jak składowiska materiałów, 
pomieszczenia zaplecza oraz właściwa budowa, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
przez odpowiednie przepisy, a także zabezpieczając możliwość dojazdu samochodu pożarni-
czego w przypadku zaistnienia pożaru. 
Za wszelkie straty wynikłe z powstania pożaru na skutek niewłaściwej realizacji robót lub bra-
ku odpowiednich zabezpieczeń ponosi Wykonawca. 
 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, 
takich jak rurociągi, kable lub linie napowietrzne. O fakcie przypadkowego uszkodzenia którejś 
z tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi jej użytkowników i będzie z nimi 
współpracować przy dokonywaniu napraw, ponosząc ich całkowity koszt. 
Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek prowadzenia 
robót w mieniu osób lub instytucji. 
 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie budowy przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy, zapewniając swoim pracownikom oraz innym osobom uprawnionym do prze-
bywania na terenie budowy odpowiedni sprzęt ochronny oraz dostęp do urządzeń higieniczno-
sanitarnych. 
Kierownik budowy opracuje i przedstawi do akceptacji Inżynierowi plan zachowania bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia, a następnie będzie dbał o wykonywanie zaleceń tego planu. 
 
2. Materiały  
Stosowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją techniczną, SST, ofertą Wykonawcy 
oraz zaleceniami Inżyniera.  
Materiały, których cechy ulegają z czasem pogorszeniu, takie jak kleje, zaprawy czy cement, 
powinny posiadać dokumenty podające okres ich przydatności do stosowania oraz datę produk-
cji. Przyjmuje się za wystarczające, jeżeli taka informacja podana jest na oryginalnym opako-
waniu danego materiału. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których okres przydatności 
minął. 
Wykonawca nie może zmieniać materiałów opisanych w wymienionych wyżej dokumentach 
bez wiedzy i pisemnej zgody Inżyniera, a wszelkie zmiany muszą mieć logiczne uzasadnienie i 
nie mogą powodować obniżenia jakości robót ani pogorszenia parametrów budynku, zwłaszcza 
w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, warunków przeciwpożarowych oraz higieny i bezpie-
czeństwa zdrowia. 
Zmiany zastosowanych materiałów powodujące znaczący wzrost kosztów inwestycji (powyżej 
1%) powinny być potwierdzone odpowiednim aneksem do umowy. 
 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać 
atesty lub aprobaty techniczne (takie jak świadectwa ITB oraz oceny PZH), dopuszczające je do 
stosowania. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące pozyskiwania materia-
łów (zakupu lub wydobycia) oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań la-
boratoryjnych, a na żądanie Inżyniera także próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszel-
kie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 



Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo, na żądanie 
Inżyniera, Inwestora lub organów kontrolujących, winien okazać dokumenty stwierdzające 
przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Po zakończeniu budowy Wykonawca 
winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych (protokoły badań i spraw-
dzeń, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne). 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyska-
nie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przez rozpo-
częciem eksploatacji źródła. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zadba o to, żeby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
przydatność do Robót oraz były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania zostaną wyznaczone w porozumieniu z Inżynierem na terenie 
budowy lub poza nim. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu bu-
dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność (finansową, administracyjną i karną) za zastoso-
wanie materiałów nie spełniających wymagań norm lub specyfikacji. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 
Ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować terminowe przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera. 
Jeśli przepisy tego wymagają, Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwier-
dzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Liczba wykorzystywanych jednostek środków transportu będzie zapewniać terminowe  prowa-
dzenie robót zgodne z zasadami określonymi w umowie oraz dokumentacji budowy. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Wykorzystywane przez Wykonawcę środki transportu będą spełniać wymagania przepisów ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń oraz innych parametrów. W razie 
konieczności zastosowania środków transportu nie spełniających wymagań, wykonawca uzyska 
we własnym zakresie odpowiednie zezwolenia i poniesie wszelkie ewentualne koszty, np. 
związane z przywróceniem stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg. 
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe w wyniku ruchu jego pojazdów po drogach publicznych 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
 
5. Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi: 



• projekt zagospodarowania placu budowy, złożony z części opisowej i rysunkowej 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) 
• projekt organizacji budowy wraz z harmonogramem robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z do-
kumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inżyniera. 
Wszelkie prace objęte dokumentacją projektową, a nie uwzględnione w SST należy prowadzić 
zgodnie z zaleceniami producentów materiałów, które są do nich wykorzystywane, wskazów-
kami Inżyniera oraz ogólnymi zasadami sztuki budowlanej. 
 

5.1. Zagospodarowanie placu budowy 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowani projektu organizacji placu budowy. Projekt 
składa się z części opisowej i graficznej. 

Cześć opisowa zagospodarowania placu budowy powinna obejmować: 
         - wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej    

        magazynowej zadaszonej oraz składowisk, 
      - opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzeń i dróg dojazdowych, 
     - sposób dostarczenia materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych    

        zbrojenia i innych, 
      - wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
      - potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
      - zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
      - rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
     - warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów a także zasady gromadzenia  i 
usuwania odpadów z placu budowy, 

      - zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
        Część graficzna powinna obejmować: 

      - granice placu budowy, linie ogrodzenia, 
      - usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,     
        składowisk, 
      - drogi dojazdowe, 
      - punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do  
        punktów odbioru, a także odprowadzanie ścieków, 
      - rozmieszczenie sprzętu gaśniczego. 

 
5.2. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytycze-
nie wszystkich projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wyso-
kości z reperów oraz wyznaczy kierunki i spadki. 
 

5.3. Polecenia Inżyniera 
Wszystkie polecenia Inżyniera dotyczące realizacji robót będą realizowane przez Wykonawcę 
w czasie wyznaczonym przez Inżyniera pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z ty-
tułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
Inżynier nie może wymagać realizacji robót w sposób stwarzający zagrożenie, ani wyznaczać 
terminów, które nie są realne z technicznego bądź technologicznego punktu widzenia, albo też 
znacząco przekraczają możliwości Wykonawcy w zakresie określonej w umowie ilości zaanga-
żowanych środków i ludzi. 
 
6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania Inżynierowi program zapewnienia jako-
ści (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót oraz możliwości technicz-
ne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projekto-
wą i SST. 
 



6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz 
robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadze-
nia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wyko-
nawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością za-
pewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumen-
tacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa gwarantujące, że wszystkie stosowane urzą-
dzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i od-
powiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnię-
ciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy perso-
nelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 

6.2.1. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wyko-
nawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez In-
żyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

6.2.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można sto-
sować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań w terminach 
określonych w programie zapewnienia jakości. Raporty będą sporządzane na formularzach do-
starczonych przez Inżyniera, lub w innej, zaaprobowanej przez niego formie. 
 

6.2.3. Badania prowadzone przez Inżyniera 
W celu kontroli jakości Inżynier ma prawo pobierać próbki i prowadzić własne badania oraz 
pomiary, a Wykonawca i producent materiałów mają obowiązek ułatwić mu te czynności oraz 
udzielić wszelkiej potrzebnej pomocy. Koszty tych badań ponosi Inżynier. 
Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wy-
konawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową oraz SST 



oprze się wyłącznie na własnych badaniach. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
 

6.2.4. Certyfikaty i deklaracje  
Wszystkie materiały i wyroby muszą być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
SST oraz obowiązujących przepisów i polskich norm, zwłaszcza odnoszących się do ich cech 
wytrzymałościowych, odporności na korozję (także biologiczną), wpływu na zdrowie użytkow-
ników oraz odporności pożarowej. 
Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań mogą być certyfikaty, deklaracje zgodności oraz 
aprobaty techniczne, bądź umieszczenie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządze-
niu MSWiA z dnia 24 lipca 1998 r. 
Inżynier określi które z wyżej wymienionych dokumentów są potrzebne dla określonego mate-
riału lub wyrobu.  
Materiały nie spełniające powyższych wymagań zostaną odrzucone i usunięte z terenu budowy 
na koszt Wykonawcy. 
 

6.2.5. Dokumenty budowy 
Podstawowym dokumentem budowy jest dziennik budowy, prowadzony przez kierownika bu-
dowy, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, od chwili przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Poza kierownikiem prawo do dokonywania wpisów 
w dzienniku mają Inżynier oraz autorzy dokumentacji projektowej 
Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco, czytelnie, trwałą techniką, w porządku chro-
nologicznym bez przerw, jeden pod drugim. Będą one dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Wszelkie protokoły i inne dokumenty, stanowiące załączniki do dziennika budowy, będą ozna-
czone kolejnymi numerami, datą oraz poświadczone podpisami kierownika budowy i Inżyniera. 
Kolejnym dokumentem budowy jest książka obmiarów, pozwalająca na rozliczenie faktyczne-
go postępu każdego fragmentu robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesyw-
nie, w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
Ponadto do dokumentów budowy należą raporty badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności 
lub certyfikaty materiałów i wyrobów, a także inne dokumenty, wymienione wyżej w niniejszej 
specyfikacji, takie jak:  

• Pozwolenie konserwatorskie, 
• pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie), wraz z dokumentacją projektową, 
• protokoły przekazania terenu budowy 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i notatki służbowe dotyczące spraw związanych z budową (np. notatki 

z rozmów telefonicznych) 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Komplet dokumentów budowy będzie przechowywany na terenie budowy, w odpowiednio za-
bezpieczonym miejscu. Sugeruje się okresowe sporządzanie kopii nowopowstałych dokumen-
tów, na przykład poprzez ich zeskanowanie lub skserowanie, i przechowywanie ich w formie 
elektronicznej lub papierowej w siedzibie Wykonawcy oraz Inżyniera.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie, bądź to z przechowywanych na terenie budowy kopii, bądź − w przypadku braku takiej ko-
pii − w innej formie przewidzianej prawem. Na odtworzonym dokumencie musi się znaleźć ad-
notacja stwierdzająca, iż jest to duplikat, data jego sporządzenia oraz podpisy Inżyniera i kie-
rownika budowy. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, autorów dokumentacji pro-
jektowej, przedstawicieli lokalnego nadzoru budowlanego, inspektorów odpowiednich władz 
państwowych oraz innych osób, upoważnionych do tego przez Zamawiającego. 
 



7. Obmiar robót  
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o terminie jego 
przeprowadzenia i zakresie obmierzanych robót, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiarów należy wpisywać do książki obmiarów, uzupełniając je w razie potrzeby od-
powiednimi szkicami, pozwalającymi jednoznacznie ustalić zakres dokonanego obmiaru. 
Jakikolwiek błąd, przeoczenie lub opuszczenie w ilościach robót podanych w przedmiarze lub 
w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji zostanie dokonana według ustaleń In-
żyniera. 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających na-
leży przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowa-
dza się przed ich zakryciem. 
Obmiar ukończonych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością umożliwiającą dokony-
wanie miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, o ile zawarta umowa o wykonaniu robót 
nie stanowi inaczej. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości wykonanych robót są podane w odpowiednich SST i/lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projekto-
wej i kosztorysowej (w przedmiarach). 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany do obmiaru robót muszą uzyskać akcepta-
cję Inżyniera. 
Zakup lub wynajem sprzętu pomiarowego leży w gestii Wykonawcy, który ma również obo-
wiązek zadbać o atestację tych urządzeń, które tego wymagają, i posiadać ważne świadectwa 
ich legalizacji. Ponadto Wykonawca musi dbać o właściwe przechowywanie sprzętu służącego 
do obmiarów i utrzymywać go w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 
 
8. Odbiór robót  
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu (po upływie okresu gwarancji). 

Wykonawca zgłasza gotowość określonej części robót do odbioru wpisem do dziennika budo-
wy, powiadamiając jednocześnie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór należy wykonać niezwłocznie, 
najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od daty wspomnianego zgłoszenia. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Ten rodzaj odbioru polega na finalnej ocenie jakości oraz ilości tych robót, które w dalszym 
ciągu procesu budowlanego ulegną zakryciu, lub też ich odbiór stanie się niemożliwy z innych 
powodów. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiają-
cym wykonanie ewentualnych korekt, poprawek i/lub uzupełnień bez hamowania ogólnego po-
stępu robót. Odbioru tego dokonuje Inżynier, w obecności kierownika budowy. 



 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilościowej i jakościowej wykonanej części robót, w zakre-
sie określonym w umowie. Częściowego odbioru robót dokonuje Inżynier, w obecności kie-
rownika budowy, według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie jakościowej i ilościowej rzeczywistego wykonania 
robót objętych umową. 
Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru ostatecznego Wykonawca zgłasza wpisem 
do dziennika budowy.  
Ostateczny odbiór robót nastąpi w terminie określonym w umowie, licząc od dnia potwierdze-
nia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których jest mowa w punkcie 
8.4.2. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, w której skład musi 
wejść Inżynier i inni przedstawiciele Zamawiającego, kierownik budowy oraz inne osoby wy-
znaczone przez Wykonawcę. Ocena robót jest dokonywana na podstawie przedłożonych doku-
mentów oraz wizualnej oceny wykonanych robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją zaleceń przyjętych w trakcie od-
biorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w za-
kresie wykonania poprawek i uzupełnień. 
W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniają-
cych, bądź konieczności wykonania dodatkowych poprawek i/lub uzupełnień, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali niezbędny zakres dodatkowych robót oraz nowy termin odbioru osta-
tecznego. 
W razie stwierdzenia przez komisję niewielkich odstępstw od dokumentacji projektowej i SST, 
nie mających wpływu na bezpieczeństwo oraz cechy eksploatacyjne budynku, ale wykraczają-
cych poza tolerancje określone w SST, komisja może dokonać odbioru oceniając zmniejszenie 
wartości obiektu w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół ostatecznego odbioru robót, sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca ma obowiązek przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, 
2. protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
3. protokoły odbiorów częściowych, 
4. oryginały dziennika budowy i książki obmiarów, 
5. wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych, 
6. atesty, certyfikaty zgodności oraz inne dokumenty potwierdzające jakość i cechy zasto-

sowanych materiałów i elementów, 
7. dokumentację ewentualnych robót dodatkowych (takich jak przełożenie linii napo-

wietrznej, kablowej lub rurociągu) oraz protokoły odbioru tych robót i przekazania obję-
tych nimi obiektów ich właścicielom, 

8. geodezyjną dokumentację powykonawczą robót (w tym także uzbrojenia terenu), 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-

czej. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny, po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Ten odbiór polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad i usterek, które 
ujawnią się w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie przedłożonych dokumentów oraz oceny 
wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4., z tym że podstawowym 
dokumentem stwierdzającym konieczność wykonania określonych robót będzie książka obiektu 
budowlanego, uzupełniona w miarę potrzeby odpowiednimi załącznikami. 



 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę ob-
miarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu i przyjętą przez Zamawiającego w umowie. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę 
w ofercie i przyjęta przez Zamawiającego w umowie. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie danej roboty, określone 
w SST i dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
 

10. Przepisy związane 
 
10.1. Ustawy 
10.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 207, 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
10.1.2. Ustawa z dnia 9 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19, 

poz. 177). 
10.1.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. − o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, 

poz.). 
10.1.4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. − o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 

U. 2002 nr 147, poz. 1229). 
10.1.5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. − o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 

z późniejszymi zmianami). 
10.1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. − Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 

627 z późniejszymi zmianami). 
10.1.7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. − o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2004 

nr 207, poz. 2086) 
10.2. Rozporządzenia 
10.2.1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie mini-

malnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytko-
wania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 2002 nr 191 poz.1596) z 
późniejszymi zmianami. 

10.2.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. − w sprawie syste-
mów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów ich oznaczania znako-
waniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779). 

10.2.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. − w sprawie określa-
nia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz. U. nr 209, poz. 1780). 

10.2.4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 − w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 
1650). 

10.2.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2003 r. − w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, 
poz. 401). 

10.2.6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 
2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 



bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania przez pracowników maszyn 
podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r) 

10.2.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. − w sprawie infor-
macji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

10.2.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. − w sprawie szcze-
gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 
2072). 

10.2.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. − w sprawie sposo-
bu deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

10.2.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. − zmieniające roz-
porządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdro-
wia (Dz. U. nr 198, poz. 2024). 

10.2.11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637). 

10.2.12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. − w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133). 

10.2.13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. − zmieniające roz-
porządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
nr 201, poz. 1239). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
10.3.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
10.3.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki Bu-

dowlanej, Warszawa 2003. 
10.3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badaw-

czo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001 
10.3.4. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów za-

pewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
10.3.5. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
10.3.6. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
10.3.7. Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

Ponadto zaleca się Wykonawcy oraz Inżynierowi zapoznanie z ogólnymi specyfikacjami technicz-
nymi wykonania i odbioru robót, wydawanymi przez OWEOB Promocja Sp. z o.o. 
 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna − B1 
Roboty w zakresie burzenia 

(kody CPV: 45100000-8, 45111220-6) 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót rozbiórkowych i wyburzeniowych związanych z realizacją przedmiotowej 
inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie prac rozbiórkowych. W ich zakres wchodzą: 

• rozbiórka istniejących betonowych schodów terenowych, 
• rozbiórka fragmentów istniejących nawierzchni wraz z podbudową, 

Szczegółowy zakres prac rozbiórkowych podaje dokumentacja projektowa. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
W niniejszej specyfikacji stosuje się określenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem 
Budowlanym, Wymaganiami Ogólnymi oraz ogólnymi definicjami obowiązującymi w języku 
polskim. 
 
2. Materiały  
W przypadku robót objętych niniejszą SST materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
Z uwagi na to, że prace rozbiórkowe przeprowadza się na terenie objętym ochroną konserwa-
torską, zaleca się stosowanie sprzętu ograniczającego do minimum ewentualne uszkodzenia po-
zostawianych elementów zagospodarowania. 
Prace demontażowe dotyczące elementów do odzysku należy prowadzić przy pomocy sprzętu i 
narzędzi, które nie spowodują zniszczenia tych elementów. 
Sprzęt stosowany do robót objętych niniejszą SST musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
4. Transport  
Powstały w wyniku rozbiórki gruz należy wywozić z budowy wywrotkami lub przyczepami 
samowyładowczymi do miejsca wskazanego przez Inżyniera. (Uwaga: część gruzu może zostać 
wykorzystana do innych prac budowlanych prowadzonych na zlecenie Zamawiającego). 
Pozostałe materiały odpadowe wywozić dowolnymi środkami transportowymi, po uprzednim 
zabezpieczeniu przed spadaniem i przesuwaniem się. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy:  

• ogrodzić i oznakować teren zgodnie z wymogami BHP, 
• precyzyjnie wymierzyć i oznakować wyburzane fragmenty, 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2003 r. − 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401). 



Elementy zakwalifikowane w dokumentacji lub przez Inżyniera do odzysku należy oczyścić i 
składować w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na ocenie ich zgodności z dokumentacją projek-
tową oraz kompletności i zakresu ich wykonania.  
W razie wyburzenia fragmentów lub elementów, których nie przewiduje dokumentacja projek-
towa, Wykonawca odtworzy je na własny koszt. 
 
7. Obmiar robót  
O ile Inżynier nie ustali inaczej, jednostkami obmiaru robót rozbiórkowych objętych niniejszą 
SST są: 

• 1 m3 wyburzonych schodów terenowych, 
• 1 m2 nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z obrzeżami, 
• 1 m2 nawierzchni bitumicznej wraz z krawężnikami, 

 
8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających, opisa-
nym w wymaganiach ogólnych. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 5, w 
zakresie podanym przez dokumentację projektową, odebranych przez Inżyniera i wymierzo-
nych w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10. Przepisy związane 
 
Według „Wymagań ogólnych”. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - B2  
USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

Kod CPV 45111213-4 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów na terenie przedmiotowej in-
westycji. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu usunięcie drzew i krzewów, wykonywane w ramach robót przygotowawczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
W niniejszej specyfikacji stosuje się określenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem 
Budowlanym, Wymaganiami Ogólnymi oraz ogólnymi definicjami obowiązującymi w języku 
polskim. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występuje konieczność zakupu materiałów.  
Roboty objęte niniejszą specyfikacją prowadzą do powstania materiałów drzewnych różnego 
rodzaju, od kory i zrębków, poprzez drewno opałowe, aż po drewno użytkowe. 
 
3. SPRZĘT 
 
Sprzęt stosowany do wykonywania omawianych tutaj robót musi być zgodny z Wymaganiami 
Ogólnymi i zaakceptowany przez Inżyniera. Wykonawca powinien mieć do dyspozycji nastę-
pujące maszyny i urządzenia:  

• piły mechaniczne, 
• specjalistyczne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa dro-

gowego, 
• spycharki, 
• koparki lub ciągniki z osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 

 
4. TRANSPORT 
Transport maszyn i urządzeń służących do prowadzenia omawianych tutaj robót można prowa-
dzić dowolnymi środkami transportowymi, z zachowaniem zasad opisanych w wymaganiach 
ogólnych. 
Uzyskane materiały drzewne (pnie, karpinę oraz gałęzie) należy przewozić transportem samo-
chodowym. Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski 
itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 
Usunięcie drzew i przesadzenie krzewów na terenie objętym ochroną konserwatorską poprze-
dzone jest uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego. Wszelkie prace należy prowadzić zgod-
nie z warunkami określonymi w tym pozwoleniu. 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 
krzewów, ułożenie w pryzmy pni, karpiny i gałęzi poza terenem budowy, na wskazanym przez 
Zamawiającego miejscu (do wykorzystania przez Zamawiającego). Ewentualnie w ramach 
uzgodnień i rozliczeń z Zamawiającym Wykonawca może we własnym zakresie wykorzystać 
uzyskane drewno. 



Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie 
rębnym, ustalonym przez Inżyniera. 
W miejscach tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, te-
ren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość czę-
ści organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 
głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu. 
Roślinność istniejąca w sąsiedztwie terenu objętego robotami, a nie przeznaczona do usunięcia, 
powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma 
być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona 
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z 
dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w 
odpowiednim gruncie. 
5.2. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami 
Inżyniera. 
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną lub zrębki za pomocą specjalistyczne-
go sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieuży-
teczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wyko-
nawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bez-
pieczeństwa i odpowiednich przepisów. 
Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem ma-
łej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym do-
pływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez 
pozostawienia tlących się części. 
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spala-
nia lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowa-
dzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania 
lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozo-
stałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być 
one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia 
warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być 
odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane 
pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się prze-
pływ wód powierzchniowych. 
 
10. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Poza zaleceniami zawartymi w Wymaganiach Ogólnych w trakcie wykonywania robót ziem-
nych należy sprawdzać kompletność usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania 
dołów.  
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone 
w SST-B3 „Roboty ziemne”. 
 
11. OBMIAR ROBÓT 
Obmiary robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w wymaganiach 
ogólnych, p. 7. 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzewów jest: 

• dla drzew − 1 sztuka 
• dla krzewów − 1 m2 
 
 
 



12. ODBIÓR ROBÓT 
Usunięcie drzew i krzewów należy odbierać zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 8 
„Wymagań ogólnych”. 
Uznaje się, że roboty zostały przeprowadzone zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli 
wszystkie sprawdzenia i pomiary opisane w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykar-
czowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
 
13. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności opisano w wymaganiach ogólnych, p. 9. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według p. 7. 
Cena jednostkowa wykonania robót objętych niniejszą SST obejmuje: 

• wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 
• wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę 

drzewną lub zrębki, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 
• zasypanie dołów, 
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
14. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Według „Wymagań ogólnych”. 
 
 

 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – B3 
Roboty ziemne 

(kody CPV: 45111200-0, 45112100-6) 
 
2. Wstęp 
2.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót ziemnych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych na terenie objętym opracowaniem. W ich zakres wchodzą: 

• prowadzone odcinkami odsłonięcia murów i ław fundamentowych, w celu ich naprawie-
nia i zaizolowania termicznego oraz przeciwwilgociowego 

• niwelacja terenu wraz z ukształtowaniem skarp, 
UWAGA: Odkrywki murów fundamentowych będą połączone z robotami wykonywanymi we-
dług innych specyfikacji szczegółowych, które należy rozpatrywać równolegle. 
1.4. Określenia podstawowe 
W niniejszej specyfikacji stosuje się określenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem 
Budowlanym, Wymaganiami Ogólnymi oraz ogólnymi definicjami obowiązującymi w języku 
polskim. 
 
5. Materiały  
W odniesieniu do materiałów stosowanych do robót ziemnych należy przestrzegać zaleceń za-
wartych w wymaganiach ogólnych.  
Za zgodą Inżyniera do zasypywania wykopów można użyć gruntu wydobytego z tych samych 
wykopów, po usunięciu ewentualnych zanieczyszczeń, gruzu itp. 
 
6. Sprzęt 
W bezpośrednim sąsiedztwie murów fundamentowych, istniejących i pozostawionych drzew, 
oraz w pobliży istniejących urządzeń i instalacji podziemnych roboty należy prowadzić ręcznie, 
pozostałe wykopy mogą być wykonywane mechanicznie, przy użyciu dowolnego sprzętu zgod-
nego z wymaganiami ogólnymi i zaaprobowanego przez Inżyniera. 
 
7. Transport  
Transport materiałów do robót ziemnych można prowadzić dowolnymi środkami transporto-
wymi, z zachowaniem zasad opisanych w wymaganiach ogólnych. 

 
8. Wykonanie robót 
8.1. Wykopy 
Przed rozpoczęciem wykopów, należy wykonać pomiary geodezyjne ustalające rzędne poziomu 
terenu w kluczowych punktach. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, należy stosować następujące nachylenia 
skarp wykopów: 

• w gruntach spoistych (glina, iły) − 2:1 
• w gruntach mało spoistych − 1:1,25 
• w gruntach sypkich (piaski) − 1:1,5 

Ponadto w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej trzy-
krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i posiadać spadek 
umożliwiający odpływ wód opadowych. 
Stan skarp należy okresowo sprawdzać, w zależności od występowania niekorzystnych czynni-
ków i usuwać jego ewentualne naruszenia z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 



Odsłonięcia murów fundamentowych wykonywać zgodnie z zaleceniami dokumentacji projek-
towej, na szerokość umożliwiającą swobodne prowadzenie prac naprawczych oraz izolacyj-
nych. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów pod przyłączenia sieci wynoszą  
+10/-5 cm w poziomie oraz ±2 cm (a w przypadku kanalizacji ±1 cm) w pionie. 
Wykopy te powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa 
gruntu o grubości 20 cm nad projektowanym poziomem posadowienia sieci powinna być usu-
nięta bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania danej sieci. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej projektowanego poziomu, należy porozumieć się z 
Inżynierem w celu podjęcia decyzji co do dalszego toku postępowania. 
8.2. Zasypki 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zgody Inżyniera, co po-
winno zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadów materia-
łów budowlanych. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane warstwami o grubości: 

• 0,25 m przy stosowaniu ubijaków ręcznych 
• 0,5 - 1,0 m przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi tarczami 
• 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, należy stosować wskaźnik zagęszczenia 
gruntu nie mniejszy niż Is=0,95 według próby normalnej Proctora. 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonywane w sposób nie 
powodujący uszkodzeń warstw izolacyjnych. 
 
9. Kontrola jako ści robót 
Poza zaleceniami zawartymi w wymaganiach ogólnych w trakcie wykonywania robót ziemnych 
należy sprawdzać następujące elementy: 
9.1. Wykopy 

• zgodność prowadzonych robót z dokumentacją projektową, 
• prawidłowość wytyczenia wykopów w terenie, 
• wymiary wykopów, 
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

9.2. Zasypki 
• stan wykopu przed zasypaniem 
• materiały do zasypki 
• grubość i równomierność warstw zasypki 
• sposób i jakość zagęszczenia 
• powierzchnia terenu po wykonaniu zasypki (niedopuszczalne jest, zwłaszcza w bezpo-
średnim sąsiedztwie budynku, pozostawianie zagłębień, w których mogłaby się groma-
dzić woda opadowa; w przypadku wykopów pod sieci, przebiegających pod miejscami 
przewidzianymi pod elementy zagospodarowania terenu, takie jak drogi, za zgodą Inży-
niera można pominąć ten punkt kontroli). 

 
10. Obmiar robót  
Obmiary robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w wymaganiach 
ogólnych, p. 7. 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 robót ziemnych. 
 
11. Odbiór robót  
Roboty ziemne należy odbierać zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 8 „Wymagań 
ogólnych”. 
Uznaje się, że roboty zostały przeprowadzone zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli 
wszystkie sprawdzenia i pomiary opisane w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
 



12. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące płatności opisano w wymaganiach ogólnych, p. 9. 
Cena jednostkowa wykonania wykopów obejmuje: 

• wykonanie pomiarów wstępnych, 
• wyznaczenie trasy i zarysu wykopu, 
• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i wywiezie-

niem do miejsca wskazanego przez Inżyniera 
• odwodnienie i utrzymanie wykopu 
• prowadzenie badań i pomiarów w trakcie istnienia wykopu. 

Cena jednostkowa wykonania zasypek obejmuje: 
• dostarczenie gruntu z odkładu lub przywiezienie go z zewnątrz 
• zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu 
• wykonanie końcowych badań i pomiarów 

Dopuszcza się stosowanie ceny ryczałtowej, za 1 m3 wykonanych wykopów i zasypek, obejmu-
jącej wszystkie wymienione wyżej czynności. 
 
13. Przepisy związane 
Poza przepisami wymienionymi w wymaganiach ogólnych, przy robotach ziemnych należy sto-
sować: 
13.1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie stosowania i badania 

przy odbiorze 
13.2. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – B4 
Schody terenowe: 

Roboty betoniarskie i okładzinowe 
(kod CPV: 45262512-3) 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru schodów terenowych. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie schodów terenowych.  
Z uwagi na to, że omawiane tu roboty są ściśle powiązane z wykonaniem robót ziemnych oraz 
nawierzchni ścieżek, niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z innymi odpowiednimi 
SST. 
1.4. Określenia podstawowe 
W niniejszej specyfikacji stosuje się określenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem 
Budowlanym, Wymaganiami Ogólnymi oraz ogólnymi definicjami obowiązującymi w języku 
polskim. 
 
2. Materiały  
W odniesieniu do materiałów stosowanych do robót betoniarskich i okładzinowych, ich zakupu, 
kontroli jakości oraz sposobu transportu i przechowywania, należy przestrzegać zasad opisa-
nych w Wymaganiach Ogólnych p. 2. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu schodów objętych niniejszą SST są: 

• elementy deskowania, 
• beton i jego składniki do wykonania warstwy konstrukcyjnej schodów brukowanych, 
• płyty piaskowca do wykonania okładzin pionowych i poziomych zgodnie z dokumentacją 

projektową. 
2.1. Elementy deskowania warstwy konstrukcyjnej schodów 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. 
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

• drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017, 
• tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000, 
• tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, 
• gwoździe wg BN-87/5028-12, 
• śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-

82505 i PN-M-82010. 
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Inżyniera. 
2.2. Beton i jego składniki 
Do wykonania warstwy konstrukcyjnej schodów należy stosować beton zwykły wg PN-B-
06250. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim wg PN-B-19701. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kru-
szywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. 
Do przygotowania betonu stosować można każdą czystą wodę zdatną do picia, z rzeki lub je-
ziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierają-
cych zanieczyszczenia, takie jak tłuszcze organiczne, oleje i muł itp. 



Ewentualne dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-0625. 
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

 
3. Sprzęt 
Przy wykonywaniu schodów oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku materiałów i elemen-
tów można stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do 
robót betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, ubijaki oraz inny sprzęt, według 
uznania Wykonawcy, zgodny z Wymaganiami Ogólnymi. 
Z uwagi na stosunkowo niewielkie wymiary schodów terenowych, większość robót związanych 
z budową tych elementów zagospodarowania terenu powinna być wykonywana ręcznie. 
 
4. Transport  
Materiały oraz sprzęt do wykonania schodów mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportowymi, które nie spowodują ich uszkodzeń ani zagrożenia w trakcie transportu oraz 
załadunku i rozładunku. Środki transportowe powinny być zgodne z zaleceniami zawartymi w 
p. 4. Wymagań Ogólnych. 
 
5. Wykonanie robót 
Schody należy wykonać według dokumentacji projektowej, zgodnie z ogólnymi zasadami pro-
wadzenia tego typu robót. 
Uwaga! Roboty budowlane należy prowadzić w powiązaniu z instalacją elektryczną – podświe-
tlenie schodów wbudowane w boczne murki schodów. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od wartości podanych w dokumentacji projektowej wyno-
szą: 

• dla wysokości stopni ±0,3 cm, 
• dla szerokości stopni ±0,5 cm, 
• dla długości stopni ±1,0 cm, 
• dla spadku poprzecznego stopni (pokrywającego się z osią ścieżki) +0,5%/-0%, 
• dla spadku podłużnego stopni (prostopadłego do osi alei) ±0,5%, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót kamieniarskich  
Wykonywanie okładziny pionowej  
Wykonywanie okładziny pionowej powinno być rozpoczynane od dołu, od ustawienia rzę-
du najniżej położonych elementów na stałej podstawie przejmującej obciążenie okładziną. 
W przypadku okładziny pionowej zewnętrznej podstawą taka może być odsadzka funda-
mentu, specjalny występ wieńca, gzyms kordonowy lub odpowiednie wsporniki osadzone w 
ścianie nośnej. Elementy cokołów zewnętrznych wykonane ze skał nasiąkliwych należy od 
dołu odizolować, np. przez ułożenie paska papy na lepiku w miejscu zetknięcia się okładzi-
ny z fundamentem, chodnikiem itp.  
Elementy okładziny pionowej powinny być ustawione pod naciągnięty, wypoziomowany 
lub ustawiony pod kątem sznur (drut), który wyznacza położenie górnych krawędzi tych 
elementów. Osadzanie należy rozpoczynać od narożników, otworów, pilastrów itp. Jeśli to 
jest przewidziane projektem, należy w pionowych stykach elementów kamiennych osadzić 
trzpienie lub inne elementy kotwiące.  
Po sprawdzeniu prawidłowości ustawienia, należy elementy okładziny pionowej bez zmia-
ny ich położenia przytwierdzić montażowo do podłoża. 
 
 Przy osadzaniu na pełną zalewkę należy, po unieruchomieniu elementów kamiennych (ko-
nieczne jest osadzenie kotew w pionach), przestrzeń między podłożem a tylną powierzchnią 
okładziny wypełniać stopniowo zaprawą, warstwami o wysokości nie większej niż 25 cm. 
Po wypełnieniu szczeliny do ¼ lub 1/3 wysokości danego rzędu elementów należy wyko-
nanie zalewki przerwać, a po stężeniu zaprawy usunąć tymczasowe zamocowanie (w zależ-
ności od wymagań projektu zamocować odpowiednie stałe elementy kotwiące w pozio-
mach). Następnie należy dopełnić zaprawą wypełnienie szczeliny do wysokości nie więk-
szej niż 6 – 8 cm poniżej górnej krawędzi licowej elementów kamiennych, a po sprawdze-



niu spoinowania tej krawędzi i usunięciu ewentualnych nierówności przez ścięcie ich dłu-
tem i przeszlifowanie szlifierką lub ręcznie, można przystąpić do wykonania wstępnego 
rzędu okładziny, powtarzając kolejno wszystkie czynności. W celu zabezpieczenia lico-
wych krawędzi elementów należy przy ustawieniu kolejnego rzędu okładziny podkładać 
cienkie kliny drewniane.  
Grubsze płyty okładzinowe (np. elementy cokołów) muszą być ze sobą łączone w narożni-
kach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.  
W przypadku, przewidzianego projektem, spoinowania okładziny należy przed wykonywa-
niem kolejnego rzędu ułożyć, na wyrównanej górnej powierzchni stykowej elementów, wą-
ski pasek sklejki lub twardej płyty pilśniowej, który bezpośrednio przed spoinowaniem po-
winien być usunięty. Ponadto odpowiednimi wkładkami dystansowymi należy zapewnić 
utrzymanie jednakowej grubości spoin pionowych.  
Przy wykonywaniu zalewki należy unikać zabrudzenia elementów zaprawą. Ewentualne za-
ciski należy niezwłocznie usunąć, zmywając powierzchnię okładziny wodą z mydłem za 
pomocą szczotek.  
Wykonywanie okładziny poziomej  
Przygotowanie elementów i podłoża. Przed przystąpieniem do osadzania elementów, gniaz-
da oraz powierzchnie boczne i tylne płyt okładzinowych powinny być oczyszczone i zwil-
żone wodą. Bezpośrednio przed przystąpieniem do licowania powierzchni podłoże powinno 
być starannie oczyszczone z resztek zaprawy, z tłustych plam, kurzu, błota, a następnie do-
kładnie zmyte czysta wodą. Jakość elementów kamiennych dostarczonych na stanowisko 
robocze powinna być sprawdzona przed ich montażem. Ponadto elementy okładziny po-
winny być dobrane pod względem barwy, odcieni i naturalnych rysunków (użylenia) ka-
mienia oraz dopasowane w trakcie próbnego ułożenia na sucho. Elementy osadzane na su-
cho powinny mieć uprzednio wywiercone otwory na kotwy i panewki. Podłoże powinno 
być starannie wyrównane, a w zależności od potrzeb izolowane  
Okładziny stopni schodowych zawierają zarówno elementy pionowe (podstopnie), jak i po-
ziome (stopnice). Grubość warstwy zaprawy między podłożem i podstopnicą powinna wy-
nosić 10 – 20 mm, a między podłożem i stopnicą nie powinna być mniejsza niż 20 mm. W 
styku między stopnicą powinny być osadzone trzpienie o średnicy 6 – 8 mm. Stopnie ze-
wnętrzne powinny mieć spadek 1% w kierunku poprzedniej krawędzi stopnicy, dla stopni 
zaś wewnętrznych spadek ten powinien mieścić się w granicach 2 – 5%.  
Spoinowanie elementów kamiennych należy wykonywać po zakończeniu osadzenia całej 
okładziny lub jej wydzielonych fragmentów, stosując zaprawy po usunięciu paska sklejki 
lub płyty pilśniowej ze spoin poziomych.  
W przypadku przewidywanego piaskowania okładziny (np. przy okładzinie z płyt piaskow-
cowych) należy spoinowanie wykonać po oczyszczeniu powierzchni licowanej.  
Jeżeli grubość spoin jest mniejsza niż 1,5 mm, to nie należy wykonywać spoinowania, a 
elementy okładziny powinny być ustawione po dokładnym doszlifowaniu krawędzi.  
 Po ukończeniu osadzania elementów okładziny kamiennej, spoinowania i ewentualnych 
poprawek, należy lico zewnętrzne okładziny oczyścić. Elementy polerowane powinny być 
tylko zmywane wodą z mydłem za pomocą miękkich szczotek lub szmat, a elementy ka-
mienne o innej fakturze należy oczyścić twardymi szczotkami ryżowymi lub podobnymi, 
albo za pomocą piaskowania w przypadku faktur groszkowanych lub piaskowanych.  
Spoinowanie może być wykonane kitami stale plastycznymi przy ciśnieniowym wprowa-
dzaniu kitu. 
  

6. Kontrola jako ści 
Przy wykonywaniu warstwy konstrukcyjnej schodów należy przeprowadzać systematyczną 
kontrolę składników mieszanki betonowej i właściwości betonu wg PN-B-06250. 
Tolerancje wymiarowe elementów okładzinowych kamiennych i dopuszczalne odchyłki w wy-
konaniu robót  
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu robót oraz sprawdzenie prawidłowości wykonania okła-
dziny:  
a. Sprawdzenie przygotowania elementów kamiennych, ich ustawienia lub ułożenia oraz zako-



twienia, a także grubości zalewki lub podkładu. 
b. Sprawdzenie grubości spoin i prawidłowości ich przebiegu; grubość i sposób wypełnienia 
spoin należy sprawdzać za pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących wąt-
pliwości przez pomiar z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie prostoliniowości i prawidłowości 
układu spoin w okładzinach z elementów regularnych (na zgodność z wymogami PN-72/B-
06190) należy przeprowadzać przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dwóch 
dowolnie wybranych spoin na całą ich długość i pomierzenie odchyłek z dokładnością do 1 
mm. Kierunek prostopadły należy sprawdzić przez przyłożenie do tego sznura lub drutu ką-
townika murarskiego i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm.  
c. Sprawdzenie prawidłowości powierzchni okładziny należy przeprowadzać na zgodność z 
wymaganiami PN-72/B-06190 za pomocą przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kie-
runkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru szczeli-
nomierzem z dokładnością do 2,0 mm prześwitu między tą łatą a powierzchnią okładziny. W 
przypadku, gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji okładzina nie tworzy płaszczyzny, do 
sprawdzenia należy zamiast łaty kontrolnej użyć odpowiednich szablonów.  
Kontrola jakości wykonanych schodów terenowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z do-
kumentacją projektową i wymaganiami ST z zachowaniem podanych wyżej tolerancji.  
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST, dokumentacji pro-
jektowej oraz/lub zaleceń Inżyniera, powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową omawianych tu robót jest 1 m2 wykonanych schodów, mierzony w ich 
rzucie z góry z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w na-
turze. Za zgodą Inżyniera można stosować inne jednostki, na przykład jedne kompletnie wyko-
nane schody 
 
8. Odbiór robót  
Sposób przeprowadzenia odbioru oraz dokumenty niezbędne do jego dokonania opisano w 
punkcie 8 „Wymagań ogólnych”. 
Odbiorowi częściowemu podlega: 

• wykonanie wykopu pod schody, 
• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie konstrukcji betonowej, 
• wykonanie okładziny 

Kryteria oceny jakości odbioru wykonanej okładziny z kamienia naturalnego  
Do odbioru całości zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest przedsta-
wić dokumentację techniczną projektowo-kosztorysową, uwzględniającą wymagania odpo-
wiednich norm i określającą rodzaj, typ i odmianę osadzania oraz ewentualne specjalne wyma-
gania techniczne i dekoracyjne (np. kolorystyczne, fakturowe), jak również protokoły badań 
kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych materiałów (atesty).  
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają posta-
nowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udoku-
mentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, albo innym równorzędnym dowodem.  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez po-
równanie wykonanej okładziny kamiennej z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.  
Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu badania między-
operacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania 
podłoża zgodnie z wymaganiami.  
Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru okładziny przeprowadzić pośrednio na pod-
stawie zapisów w dzienniku budowy oraz przedłożonych przez dostawcę zaświadczeń (ate-
stów) z kontroli jakości materiałów stwierdzających zgodność użytych elementów kamiennych 
i innych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z właściwymi normami 



przedmiotowymi, a w przypadku materiałów nienormalizowanych - z wymaganiami ustalony-
mi świadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowiązujących przepisów. 
Materiały nie mające dokumentów potwierdzających ich jakość powinny być przed użyciem do 
robót poddane badaniom przez upoważnione laboratoria.  
Ocena jakości. Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. pt. „Tolerancje wymiarowe 
elementów okładzinowych kamiennych”...) dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało 
wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich 
niewłaściwie wykonaną część, uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych 
warunków technicznych. W razie uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami normy, 
należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też po dokonaniu 
poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a następnie 
przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. Ochrona kamienia przed 
korozją  
Związki agresywne w atmosferze działają niszcząco na elementy kamienne. W niedługim 
czasie po osadzeniu występują widoczne uszkodzenia. Szczególnie daje się to zauważyć na 
okładzinie piaskowcowej i wapiennej. Należy, w zależności od zagrożenia, okładzinę kamienną 
zabezpieczyć. Rozróżnia się kilka metod i środków, które gwarantują dłuższy lub krótszy okres 
zabezpieczenia. Ostatnio szeroko stosowane jest nasycanie żywicami organicznymi oraz 
monomerami metaksylanu metylu. Do najczęściej rozpowszechnionych należy tzw. silikono-
wanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.  
 
9. Podstawa płatności 
Ustalenia dotyczące podstawy płatności zostały opisane w Wymaganiach Ogólnych. 
Cena wykonania schodów obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie deskowania, 
• wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej, 
• wbudowanie mieszanki i zagęszczenie, 
• pielęgnację betonu, 
• rozebranie deskowania, 
• wykonanie izolacji i robót okładzinowych, 
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
• uporządkowanie terenu. 

 
10. Przepisy związane 
Poza przepisami wymienionymi w „Wymaganiach ogólnych”, przy robotach murarskich należy 
stosować: 
10.1. PN-B-06250 Beton zwykły 
10.2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
10.3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
10.4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
10.5. PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste 
 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – B5 
Aleje, ścieżki i place 

(kod CPV: 45233200-1, 45233161-5) 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót związanych z budową nawierzchni utwardzonych.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie alei i placów. W ich zakres wchodzą: 

• Wykonanie podbudowy 
• Ułożenie krawężników 
• Wykonanie nawierzchni 

1.4. Określenia podstawowe 
W niniejszej specyfikacji stosuje się określenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem 
Budowlanym, Wymaganiami Ogólnymi oraz ogólnymi definicjami obowiązującymi w języku 
polskim. 
 
2. Materiały  
W odniesieniu do materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni ścieżek, ich zakupu, 
kontroli jakości oraz sposobu transportu i przechowywania, należy przestrzegać zasad opisa-
nych w wymaganiach ogólnych p. 2. 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez Inżyniera. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Robót, Wyko-
nawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną 
krzywą uziarnienia materiałów sypkich. 
2.1. Betonowa kostka brukowa 
Betonowa kostka brukowa  stosowana w budownictwie powinna spełniać wymagania PN-EN 
1338:2005.  
W ramach omawianej tu inwestycji przewiduje się stosowanie kostki o grubościach: 

• 8 cm − na nawierzchnie ścieżek pieszo-jezdnych 
Zaleca się stosowanie kostki prostokątnej z posypką mineralną. Nie dopuszcza się stosowania 
kostki typu Behaton. Dopuszczalne tolerancje wymiarowe wynoszą ±1,5 mm w każdym kie-
runku. 
2.1.1. Kolorystyka kostki betonowej 
Podstawowym kolorem kostki jest kolor jasnoszary, oraz uzupełniająco kostka w kolorze ciem-
noszarym. 
2.2. Mieszanka kruszyw do wykonania nawierzchni mineralnych 
Do budowy nawierzchni mineralnych należy używać mieszanki kruszyw zapewniającej ich 
częściową przepuszczalność oraz zabezpieczającej przed powstawaniem kurzu. Kruszywo uzy-
skane z rozdrobnionej cegły należy uzupełnić gliną i wapieniem. Za zgodą Inżyniera można też 
użyć  innych kruszyw, pod warunkiem, że uzyskana mieszanka będzie spełniała opisane wyżej 
parametry. 
2.3. Geokraty 
Do umacniania nawierzchni alejek grabowych stosować tzw. „geokraty”, czyli przestrzenne 
konstrukcje z taśmy polietylenowej, przypominające wyglądem plaster miodu,  
2.4. Materiał na podbudowę 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie po-
winno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 63mm. 



Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Do wy-
konania podbudowy należy stosować kruszywo łamane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5 mm, 
zgodne z powszechnymi wymaganiami dla tego typu robót. 
2.6. Materiał na podsypkę 
Pod nawierzchnię z brukowej kostki betonowej  oraz nawierzchnię z płyt ażurowych należy 
stosować podsypkę cementowo-piaskową w stosunku 1:4. 
Cement powszechnego użytku CEM I wg PN-EN 197-1:2000. 
Kruszywo wg PN-EN 12620. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom wg PN-EN 1008:2004. 
Piasek powinien spełniać wymagania PN-EN 13043:2004. 
2.7. Obrzeża i krawężniki drogowe 
Do obramowania nawierzchni mineralnych (z wyjątkiem alejek grabowych) należy stosować 
cegłę klinkierową drogową na ławach betonowych z oporem. 
Do obramowania nawierzchni z kostki brukowej – krawężniki drogowe betonowe. 
Elementy nie mogą mieć rys, pęknięć i ubytków. Krawędzie powinny być równe i proste. Do-
puszczalne odchyłki wymiarów nominalnych nie powinny przekraczać ±1% na długości i ±5% 
na szerokości oraz wysokości. 
Cegła klinkierowa i krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, na 
podłożu wyrównanym i odwodnionym, w kilku warstwach, z zastosowaniem podkładek i prze-
kładek drewnianych. Suma wysokości warstw nie powinna przekraczać 1,0 m. 
 
3. Sprzęt 
Nawierzchnie można wykonywać sposobem ręcznym lub mechanicznym. Wykonawca uzgodni 
sposób wykonywania z Inżynierem. 
Do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej należy używać betoniarek. 
Do zagęszczenia nawierzchni należy stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucz-
nego. 
 
4. Transport  
Środki transportowe powinny być zgodne z zaleceniami zawartymi w p. 4. Wymagań ogólnych. 
Elementy betonowe, na paletach, można przewozić dowolnymi środkami transportu uzgodnio-
nymi z Inżynierem. W czasie transportu elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niem.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami podanymi w Wymaganiach Ogólnych, stosując 
ponadto przedstawione niżej uwagi i zalecenia. 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być przygotowane 
wcześniej. 
Należy je ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaak-
ceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia Robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.2. Podbudowa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwa-
rzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na ko-
nieczność zapewnienia jednorodności, nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez miesza-
nie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu 
i wysychaniu. 



Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Dokumentacja projek-
towa przewiduje ułożenie podbudowy z kruszywa w jednej warstwie grubości 20 cm. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności opty-
malnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).  
Materiał nadmiernie, nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie 
i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymiesza-
na. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien być zgodny z BN-77/8931-12. 
Jeżeli Inżynier uzna to za wskazane, należy wykonać odcinek próbny o powierzchni 200 do 400 
m2 w celu: 

• stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa 
jest właściwy, 

• określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wyma-
ganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 

• określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbu-
dowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudo-
wy obciąża Wykonawcę. 
5.3. Podsypka 
Kostkę brukową i obrzeża betonowe układać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 
5cm, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

• współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35, 
• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni o 3 
do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, 
lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu na-
wierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Roz-
ścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpo-
częciem wiązania cementu w podsypce. 
5.4. Ustawianie obrzeży 
Betonowe obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległo-
ścią górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z dokumentacją projek-
tową. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Na każde 10 m ustawionego obrzeża dopuszcza się odchylenie linii w poziomie wynoszące ±1 
cm. Przy jednostronnych spadkach poprzecznych chodnika, w miejscach gdzie obrzeże wystaje 
ponad nawierzchnię dopuszcza się odchyłki jego położenia w pionie wynoszące ±1 cm, a przy 
spadkach obustronnych oraz wszędzie tam, gdzie górna płaszczyzna obrzeża znajduje się poni-
żej nawierzchni dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą +0,5/-1 cm. 



Spoiny między obrzeżami nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je za-
prawą cementowo-piaskową przygotowaną  w stosunku 1:2 (przed zalaniem należy oczyścić i 
zmyć wodą). Spoiny muszą być wypełnione całkowicie, na pełną głębokość. 
5.6. Układanie nawierzchni 
Nawierzchnię z kostek betonowych należy układać na podsypce w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 3 do 5 mm. Kostki należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projek-
towanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszcze-
niu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię uło-
żonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania na-
wierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztuczne-
go dla ochrony elementów betonowych przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale-
ży prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z elementów betonowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu kostek należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzch-
nię. Po wypełnieniu spoin piaskiem nawierzchnia nie wymaga pielęgnacji może być zaraz od-
dana do użytkowania. 
Nawierzchnię mineralną układać jednowarstwo lub dwuwarstwowo, zależnie od parametrów 
materiału, ręcznie lub przy użyciu maszyn do rozkładania materiałów sypkich. Materiał należy 
rozkładać w prowadnicach określających grubość z uwzględnieniem zagęszczenia. 
 
6. Kontrola jako ści 
Kontrola jakości wykonanych robót objętych niniejszą specyfikacją polega na sprawdzeniu ich 
zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobów betonowych 
na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 1 próbkę na 100 
m2 układanych nawierzchni. 
6.1. Sprawdzenie podłoża 
Dopuszczalne tolerancje wymiarowe koryta wynoszą: 

• dla głębokości koryta ±2 cm, 
• dla szerokości koryta ±5 cm. 

6.2. Sprawdzenie podbudowy 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wy-
niki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy prze-
prowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęsz-
czenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz 
na 1000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosu-
nek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla 
każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego me-
chanicznie zestawiono w poniższej tabeli: 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1. Szerokość podbudowy co 50m 
2. Równość podłużna  w sposób ciągły planografem albo co 

10 m łatą na każdym pasie ruchu 
3. Równość poprzeczna nie rzadziej niż co 5 m 
4. Spadki poprzeczne*) 50m 
5. Rzędne wysokościowe 50m 
6. Ukształtowanie osi w planie*) 50m 



7. Grubość podbudowy   Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż co50 m 
  Przed odbiorem:  w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 
raz na działkę roboczą 

8. Nośność podbudowy:  
 - moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na 

każde 500 m 

 - ugięcie sprężyste co najmniej w 20 punktach na każde 
500 m 

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
6.2.1. Dopuszczalne tolerancje 
Szerokość wykonanej podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm/-5 cm. 
Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy, mierzone 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04 nie mogą przekraczać 1 cm. 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją pro-
jektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy zasadniczej a rzędnymi projekto-
wanymi nie powinny przekraczać -2 cm/+0 cm. 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż ±5 cm, a w przypadku bocznych obejść (ścieżek o szerokości 1,5 m) o więcej niż ±15 cm. 
Grubość podbudowy zasadniczej nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż 
±2 cm. 
Nośność podbudowy należy sprawdzać według norm BN-64/8931-02 i BN-70/8931-06. 
6.2.2. Wadliwie wykonane odcinki podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co naj-
mniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnie-
nia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt po-
szerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości i nośności, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnienie no-
wym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponownie zagęszczenie. 
6.3. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości oraz wymaganych spadków poprzecznych 
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. Ponadto należy 
sprawdzić cechy omówione w p. 5. niniejszej SST. 
6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostek brukowych 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu jego zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej SST. 
Powinno ono obejmować: 

• pomierzenie szerokości spoin, 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
• sprawdzenie układu i kolorystyki kostek. 

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni i obrzeży 
6.6.1. Równość 



Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każde 150 
do 300 m2 ułożonej nawierzchni w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m 
nawierzchni. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
Równość górnej powierzchni obrzeży, powinna być sprawdzana przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 50 m obrzeża, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną po-
wierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
6.6.2. Profil podłużny 
Sprawdzenie profilu podłużnego należy przeprowadzać za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 
6.6.3. Przekrój poprzeczny 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej 
raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 
m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą± 0,3%. 
 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową dla nawierzchni jest 1 m2 wykonanej nawierzchni wraz z podbudową i 
podsypką, a dla obrzeży betonowych 1 mb ustawionego obrzeża. 
 
8. Odbiór robót  
Sposób przeprowadzenia odbioru oraz dokumenty niezbędne do jego dokonania opisano w 
punkcie 8 „Wymagań ogólnych”. 
Odbiorowi robót zanikających podlegają: 

• wykonanie koryta pod alejki i krawężniki, 
• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie podsypki. 

 
9. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, wraz z jej zagęszcze-

niem 
• wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej, 
• ustawienie obrzeży z cegły klinkierowej, 
• ustawienie krawężników drogowych, 
• ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
• ułożenie nawierzchni mineralnej, 
• przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów, 
• uporządkowanie terenu robót. 

 
10. Przepisy związane 
Poza przepisami wymienionymi w „Wymaganiach ogólnych”, przy robotach objętych niniejszą 
SST należy stosować: 
10.1. PN-EN 1338:2005      Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań. 
10.2. PN-EN 1340:2004 Krawężniki Betonowe. Wymagania i metody badań. 
10.3. PN-EN 206-1:2003    Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgod-

ność. 
10.4. PN-EN 12620:2004    Kruszywa do betonu. 
10.5. PN-EN-197-1:2002   Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
10.6. PN-EN 933-8/2001    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 



10.7. PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 

10.8. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
10.9. PN-EN 933-8;2001    Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: 

Ocena  zawartości drobnych cząstek - Badanie wskaźnika piaskowego. 
10.10. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

składu  ziarnowego. Metoda przesiewania. 
 

 
 
 
 
 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – B6 
Dostawa i montaż urządzeń 

(kod CPV 39142000-9) 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot sst 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wy-
konania dostawy i montażu tablicy informacyjnej, ławek i koszy na śmieci. 

1.2. Zakres robót objętych sst: 
• dostarczenie urządzeń 
• wykonanie fundamentów pod urządzenia 
• zamocowanie urządzeń trwale w gruncie  

1.3. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST.01.00. – „Wymagania ogólne” 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00. – „Wymagania ogólne” 
Zestawienie urządzeń: 
 
L.p. Opis pozycji Ilość 

1. Ławka bez oparcia stalowo-drewniana 10 szt. 

2. Kosz na śmieci stalowo-drewniany  8 szt. 

3. Tablica informacyjna stalowa 1 szt. 

 
2. Wymagania dotyczące materiałów 

Materiały z których będą wykonane urządzenia: 
dostawa gotowych urządzeń lub elementów od producenta z odpowiednimi atestami i do-
puszczeniami. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00. "Wymagania ogólne"  
pkt 3. 
Do wykonania robót związanych z dostawą i montażem  może być wykorzystany sprzęt 
producenta urządzeń lub inny zaakceptowany przez Inspektora. 
 

4. Wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dla transportu podano w ST.01.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Środek transportu wskazany przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora. Na czas 
transportu urządzenia  należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez za-
stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych - dotyczy elementów drewnianych. 
W czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć pasami transportowymi. Urządzenia 
należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowołanymi. W razie 
konieczności składowania urządzeń należy układać je starannie na płaskim podłożu, na 
przekładkach dystansowych w warunkach porównywalnych do warunków eksploatacji. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepi-
sów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ła-
dunku i innych parametrów technicznych. 
 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST.01.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
Roboty można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 



 Urządzenia wymagające montażu wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta i na 
trwale mocować poprzez zabetonowanie konstrukcji w gniazdach betonowych (beton klasy 
B15), lub na sucho, poprzez marki stalowe u podstawy konstrukcji. Lokalizacja  urządzeń 
musi być zgodna z założeniami projektu.  

 
6. Wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST.01.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
Kontrola jakości wykonania obejmuje: 

• ocenę jakości i kompletności materiałów i zestawów przed montażem  
• prawidłowości  montażu i lokalizacji ustawienia  w terenie  
• sprawdzenie zgodności z wymaganiami projektowymi i specyfikacji.  

Producent urządzeń musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
elementów przewidzianych do użytkowania. 
 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST.01.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
Jednostką obmiarową w robotach montażowych: 
• urządzeń       - 1 szt. 
• dla fundamentów betonowych prefabrykowanych - 1 szt. 
• dla fundamentów wykonywanych na budowie        -  m3 (metr sześcienny) betonu. 
 

8. Odbiór robót montażowych 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST.01.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Odbioru całkowitego zakresu robót montażowych należy dokonać komisyjnie , przez komi-
sję do spraw odbioru końcowego powołaną przez Inwestora . 
Komisja po zakończeniu czynności odbiorowych powinna sporządzić odpowiedni protokół 
odbioru robót potwierdzony podpisami członków komisji. 
Odbioru poszczególnych odcinków robót podlegających zakryciu powinien dokonywać in-
spektor nadzoru. Z odbiorów tych należy sporządzić odpowiedni Protokół odbioru potwier-
dzony podpisem Inspektora nadzoru. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
Cena jednostki obmiarowej – 1 szt. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
− zakup i dostarczenie urządzenia, 
− wykonanie fundamentu, 
− montaż urządzenia. 

 
10. Przepisy związane 

• Polskie normy: PN-EN1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni: 
PN-EN1176-7 Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji. 
 



 

 PAR – 09.2013 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – B7 
Zieleń funkcjonalna 

(kod CPV 451127711-2) 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związa-
nych z założeniem i pielęgnacją zieleni i umocnienia skarp. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zakła-
daniem terenów zielonych oraz umocnieniem skarp przez humusowanie i obsiew. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.1. Ziemia urodzajna 
2.2. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu róż-
nych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, 
plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w wa-
runkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i 
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf 
użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011. 
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 
miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
2.3. Drzewa, krzewy i rośliny ozdobne 
Gatunki dostarczonych roślin powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
2.4. Nasiona traw 
Wybór gatunków należy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju gleby i 
stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego specjalne mieszanki traw o gęstym i 
drobnym ukorzenieniu i o gwarantowanej jakości. Gotowa mieszanka traw powinna mieć 
oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została wyprodu-
kowana, zdolność kiełkowania. 
2.5. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawar-
tość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
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3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
1 m2 (metr kwadratowy) trawnika. 
1 szt. posadzonej rośliny (drzewo, krzew, roślina jednoroczna). 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wy-
niki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa 1 m2 trawnika uwzględnia: 
− roboty przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− rozścielenie ziemi urodzajnej w warstwie grub. 5 cm i wymieszanie z nawozami  

mineralnymi 
− wysianie nasion traw, 
− zabiegi pielęgnacyjne 
− pielęgnacja w okresie gwarancyjnym. 
Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki rośliny obejmuje: 
− roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie doł-

ków, 
− zakup i dostarczenie materiału roślinnego, 
− posadzenie drzewa, krzewu, lub rośliny, 
− pielęgnację posadzonych roślin: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 
 
10. Przepisy związane 

Według „Wymagań ogólnych”. 
 


