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ST- 00 Ogdlna specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych

SPIS TRESCI
Wprowadzenie
1.1 Nazwa zamoéwienia

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) stanowig integralng czesc¢
Zapytanie ofertowego i Dokumentéw Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych
robot.

1.4 Zakres Robot objetych ST
Wymagania ogdlne ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

ROBOTY POMIAROWE

ROBOTY DROGOWE:

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Nawierzchnia z mieszanek mineralno — bitumicznych wytwarzanych i wbudowanych na
goraco

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1.5 Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dtugos¢ kanatu - odlegtos¢ miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy stanowiacy podstawe realizacji
przedmiotu zamdwienia;

Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszych Specyfikacji;



Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem;

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Kanalizacja deszczowa - kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do
odprowadzania Sciekdéw deszczowych i opadowych;

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekéw;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu Sciekow;

Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia sciekéw
sanitarnych i ich transportu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot;

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;



1) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

2) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

3) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

4) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na czas budowy;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig drdg lub urzgdzeniem liniowym
(przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania,
ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania
w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;



Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji
projektowej ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia techniczne, transportowe,
wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i
poszczegdlnych robdt w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych termindéw,
odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robdt;

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych
z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu;

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzgcy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji
podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji/wodociggu;

Przeszkoda naturalna - element sSrodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Przepompownia sciekow - obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzagdzeniami
pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg terenowsg;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwdéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;



Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze
oddziatywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robot budowlanych;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu;

Wspolny Stownik Zamdwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewoddéw w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normga zharmonizowang lub europejskg
aprobatg techniczna.

Zapytanie ofertowe — tryb udzielenia zaméwienia. W niektdrych dokumentach zamiennie moze by¢
uzyte okreslenie Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Uzywane skréty nalezy czytac nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN — niskie napiecie,
SN — $rednie napiecie, WO — Wymagania Ogdlne, ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych, ZO — Zapytanie ofertowe.



1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci
na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

1.6.1 Teren Budowy
Teren Budowy stanowig droga powiatowe,

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie z §3 Umowy

Warunkiem rozpoczecia Robdét na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczecia Robét, przewidywanym terminie ich
zakonczenia, uporzgdkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w
trakcie prowadzenia Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia
prac wtascicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.6.7
ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce,

opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace sieciowe.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdéw mieszkancéw
i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.6.2 Oznakowanie Terenu Budowy

1.6.2.1 Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz
ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

1.6.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz
Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koricowego Robdt, a w szczegdlnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez



Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych
przedstawiono w p. niniejszej ST.

c) W czasie wykonywania Robdt Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczerstwo pojazddéw i pieszych.

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dziend i w nocy) tych zapdr i znakéw, dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa.

e) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera.

f)  Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostéw prowadzacych
do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu lub jego
podwykonawcéw i dostawcow na wihasny koszt.

g) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.
h) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i

doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji Terenu Budowy.

1.6.4 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie
trwania Kontraktu, az do przejecia Robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich Odcinkéw Robdt oraz
uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia witascicieli drég i odnosnych wiadz.

W projektach nalezy uwzgledni¢ zalecenia odnosnie kolejnosci prowadzenia Robét i objazdéw (patrz
Zbiorczy harmonogram robot

Wykonawca ztozy uzgodniony projekt Inzynierowi celem uzyskania aprobaty.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na zajecie
pasa drogowego na czas prowadzenia Roboét.

Optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) wnosi Wykonawca.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym zostang pokryte przez
wiasciciela urzadzen.

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, tymczasowe ktadki dla
pieszych i mostki przejazdowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzany z tym
system oznaczen poziomych i pionowych wraz z ich likwidacjg po zakonczeniu robét.

Wykonawca umiesci ogtoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie.

Po zakoniczeniu Robdét Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktére zostaty
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ruchu to na polecenie Inzyniera
rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia, w
przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac Roboty.



1.6.5 Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:

5) stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z pdzniejszymi zmianami),

6) stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U.01.62.627 z
pdzniejszymi zmianami),

7) stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi zmianami).

8) W okresie trwania Robdt wykonawca bedzie:

9) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

10) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

11) Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

12) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych,

13) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

14) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

15) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

16) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7 Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi, podziemnych i
naziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od
odpowiednich zarzagdcéw tych urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego dotyczacych ich lokalizacji, zwtaszcza dla lokalizacji kabli telekomunikacyjnych, ktore
moga nie by¢ naniesione na plany. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje
tych zarzagdcow o planowanym terminie rozpoczecia robdt, uzgodni z nimi sposéb zabezpieczenia i
oznaczenie bedacych w ich dyspozycji urzadzen i/lub instalacji oraz zapewni udziat nadzoru
technicznego tych zarzadcéw na czas prowadzenia prac w poblizu tych urzadzen i/lub instalaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe, zgodne uzgodnieniami, o ktorych byta mowa powyzej, oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie prowadzenia Robdét w ich
poblizu. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia



Robdt. W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
robot lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich
stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpic¢ pdzniej
niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

1.6.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inzynier. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania
Robdt nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drég gminnych i osiedlowych. Wykonawca
odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu
budowlanego, ponad zakres ujety w ZO.

1.6.9 Bezpieczenstwo prowadzenia prac
Podczas realizacji Robdét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

17) uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

18) wtasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki

19) witasciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

20) odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie

21) odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkdéw
22) urzadzenia do pomiaru stezenia gazu

23) wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami jadalnymi,
tazienkami i toaletami

24) wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robodt i urzgdzen Terenu Budowy

25) pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji powinni
legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadane kwalifikacje.



Powyisza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie bezpieczeristwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonaweca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Ponadto jezeli na tym samym placu budowy dziata jednoczesnie dwdch lub wiecej wykonawcéw to
powinien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

1.6.10 Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, budynkdw, chodnikéw itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w
poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywacé. Wszelkie istniejgce

uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowad, opisaé, sfotografowac lub sfilmowag.

Dokumentacje taka (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekazaé Inzynierowi w dwadch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na Terenie
Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Inzynierowi na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzer przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera, tak, aby
umozliwi¢ obecnos$é na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robot
przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate Inzyniera i wtasciciela terenu i/lub
instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzagdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera.



1.6.12 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotfane sg konkretne normy i przepisy, ktoére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3g
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rdwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyiszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotfanych w dokumentach.

1.6.13 Ubezpieczenia i Gwarancje
Wykonaweca uzyska wszystkie wymagane Umowag gwarancje i utrzyma ich waznos¢ przez caty okres
obowigzywania Umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Umowa i utrzyma ich
waznos¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

1.6.14 Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonaweca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

26) projekt organizacji budowy i robét spdjny z Harmonogramem (o ktérym mowa w punkcie 5.4),
27) projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.6.4,

28) dokumentacje powykonawcza zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 1.6.14.1,

29) projekty robdt tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robdt Statych

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskac i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robét (np.
pozwolenia wodno — prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopodw, itp.)
oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

1.6.14.1 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawiaé bedzie Roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych Robét.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawa¢ pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadnicza oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi



przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtfasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem Préb
Koncowych.

Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostang zmiany w zakresie Robdt Wykonawca dokona witasciwej korekty dokumentacji
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;j.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w 4 egzemplarzach w formie
wydrukow oraz w 4 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczg dokumentacje
geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do witasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

1.6.15 Szkolenie Personelu
Wykonawca przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu Zamawiajgcego.

Wszelkie szkolenia i instruktaz bedg prowadzone w jezyku polskim.

1.6.16 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego
przez Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i
rozbidrki, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych
mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéw
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyc
elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku
uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny byé uprzednio dzieki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzgcych catosé¢ dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy beda podlegaé uzgodnieniu z
zarzgdcami drég w ramach projektow organizacji ruchu.



1.6.16.1 Zaplecze dla Inzyniera
Nie dotyczy. Wykonawca nie jest zobowigzany zapewnic zaplecze dla Inzyniera.

1.6.17 Nadzoér oraz dokumentacja archeologiczna
Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie znajduje sie w strefie wystepowania stanowisk
archeologicznych.

Do momentu uzyskania przez Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ robdt na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze
roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

1.6.18 Raportowanie

Wykonawca w cyklu miesiecznym bedzie przedstawiat do akceptacji Inzynierowi i Zamawiajgcemu
Raporty z postepu prac. Raporty bedg dostarczane w ciggu 3 dni od ostatniego dnia okresu, do
ktdrego dany raport sie odnosi. Raport bedzie uwzgledniac:

— Omowienie postepu prac (rzeczowego i finansowego) w formie tabelarycznej i
opisowej — poczagwszy od etapu projektowania, przez etapy zakupdw, produkgcji,
dostaw na Teren budowy, budowy, montazu, az do czasu préb. Poréwnanie postepu
rzeczywistego z planowanym. Ponadto Wykonawca wskaze te Roboty, ktéry byty
wykonywane przez W przypadku Robdét realizowanych przez Podwykonawce,
Wykonawca wskaze je w Raporcie.

— Dokumentacje fotograficzng postepu prac na Terenie budowy,

— Wykaz zaakceptowanych przez Inzyniera i dostarczonych Urzadzen i Materiatéw, wraz
z okresleniem nazwy Producenta i miejsca produkgji.

— Woykaz personelu, w tym personelu Podwykonawcy.
— Woykaz uzytego Sprzetu.
— Wykaz roszczen Wykonawcy.
— Woykaz Zmian do Kontraktu oraz Protokotéw Koniecznosci i negocjacji cen.
— Opis zaistniatych wydarzen niebezpiecznych.
Jezeli w ciggu 5 dni od otrzymania Raportu Zamawiajacy i Inzynier nie przedstawig uwag — Raport

bedzie uznany za zaakceptowany.

Raport bedzie przedstawiony w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej — po 1 egz.
dla Inzyniera i Zamawiajgcego.

2 Materiaty i Urzadzenia

2.1 Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

30) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,



31) zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci ST i dokumentacjg projektowg, a takze
poleceniami Inzyniera,

32) nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowac Urzadzenia, do ktdrych sg tatwo dostepne czeséci zamienne.

2.2 Inspekcja wytwdrni Materiatow i Urzadzen

Wytwérnie Materiatéw i Urzadzen moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatéw mogg
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujgce
warunki:

33) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie
przeprowadzania inspekcji.

34) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja Materiatow lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
Materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zostac
odrzucony przez Inzyniera.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie Materiatow i Urzgdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac poprzez
wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy
nie wolno zwozié¢ zadnych Materiatéw dopdki nie bedg spetnione nastepujgce warunki:

35) Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkdow sktadowania Materiatéw na
Terenie Budowy; oraz

36) Teren, na ktorym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inzyniera.



2.5 Kwalifikacje wlasciwosci Materiatlow i Urzadzen
Kazda partia Materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt muszg zostac zatwierdzone
przez Inzyniera.

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeistwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie pdzniej niz w dniu dostawy
Materiatéw, Urzagdzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow
protokoty z przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i
Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestéw na rece Inzyniera. Atesty takie majg stwierdzié, iz
odnos$ne Materiaty i Urzadzenia zostaty poddane prébom wedtug wymagan zawartych w Kontrakcie
oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawaé wyniki przeprowadzonych
prob. Wykonawca zapewni, iz Materialy i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna
zidentyfikowac i przypisac im wtasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to
za wfasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i
Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekgcji
Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne
rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom.
Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzadzenia skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddédw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosc.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego
Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen
Nie dotyczy

2.7 Znakowanie Urzgdzen, Materiatow itp.
Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w



oryginalne tabliczki producenta, na ktdrych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i
dane identyfikacyjne producenta.

2.8 Ustugi specjalistow-pracownikéw Producentéw
Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistéw bedacych pracownikami producentéw $wiadczone
podczas przeprowadzania Robdét budowlanych pfaci Wykonawca.

2.9 Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen
Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystgpienia awarii, przybyt
na teren obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

= ustalenia przyczyny awarii,

podania sposobu jej usuniecia,

ustalenia terminu usuniecia awarii,

podania kosztéw naprawy.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inzyniera projekcie organizacji Robdt; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich
aktualnosci bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego
wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, moggce sie okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami

4 Transport

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatow w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie mogg one wptywac niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robodt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.



Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepiséw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowaé Inzyniera o kazdym takim transporcie.
Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zostaé dopuszczone do ruchu na terenie
zakonczonych robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkod
spowodowanych takim transportem na swdj wiasny koszt i zgodnie z instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca na wilasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pracg srodkéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

5 Wykonanie Robét

5.1 Wpymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakos¢
zastosowanych Materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanym przez Wykonawce projektem organizacji
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w szczegélnosci w
dokumentacji projektowej i w ST), a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgji i
przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2 Dokumentacja Projektowa
Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg, stanowigcg podstawe realizacji Robot. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego 2 komplety dokumentacji projektowe] przed przystgpieniem do Robot.



5.3 Zgodnosé Robét z Dokumentami Kontraktowymi
Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacjg
projektowsa i poleceniami Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznos$ci wymieniona w Umowie.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych mogg nie obja¢ wszystkich
szczegotdéw projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac
Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia beda zgodne z Kontraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatéw i Urzadzed muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Kontraktem i wptynie to na niezadowalajagcg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i
Urzadzenia beda niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.4 Harmonogram
Ze wzgledu na fakt, ze Roboty prowadzone bedg na duzym obszarze oraz czesciowo na istniejgcej
sieci kanalizacyjnej, Wykonawca musi zapewnié¢ odpowiednia kolejnos¢ wykonywania zadan.

Wykonaweca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowy Harmonogram. Musi on zawierac
ewentualne korekty wynikajagce z koniecznosci koordynacji pomiedzy zadaniami oraz projektéw
organizacji ruchu uzgodnionych z zarzagdcami drég oraz odnosnymi lokalnymi wiadzami.

6 Kontrola Jakosci Robét

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania Materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwos$¢, sg okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze
aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.1 Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania proébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatow, ktére
budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce



usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.2 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej niz w terminie ustalonym z Inzynierem.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ Materiatdw i Robdt z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z
Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegélnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,
2) Dziennik budowy,

3) Ksiega obmiardw,

4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,



6) Komunikaty (jak Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
7) Harmonogram,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi zatgcznikami,

9) Protokadty z prob, inspekcji, odbiorow,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.6 Dokumenty zapewnienia jakosci

Wykonawca bedzie prowadzi¢ nastepujace dokumenty zapewnienia jakosci: Dzienniki laboratoryjne,
atesty Materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne wymagane
przez Inzyniera dokumenty. Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréw i Préb Koricowych
Robdt. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

6.7 Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w
uporzadkowany sposdb i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny byé przechowywane tak dtugo,
jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé¢ w ustalonych z Inzynierem
okresach archiwizacji, rGwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 Obmiar Robot

7.1 Ogoélne zasady Obmiaru Robét
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentami
Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Wykonawca powinien pisemnie powiadomic¢ Inzyniera o zakresie obmierzanych Robodt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

7.2 Zasady okresSlania Robot i Materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.



Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m?® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.4 Czas przeprowadzania Obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8 Odbioér Robot

8.1 Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier. O gotowos$¢ danej
czesci Robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

37) dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakosé i zgodnosé wykonanych robét z
kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne
z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty
niezbedne dla zaakceptowania robat,

38) przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i préb.



Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i
inne osoby uczestniczagce w odbiorze.

W protokdle odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosé i niezawodnos¢
wykonanych robét:

39) zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowsa,
40) rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen

41) technologie wykonania robat,

42) parametry techniczne wykonanych robat,

43) wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z obowigzujacymi
standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzong stosownymi "klauzulami" Zasobu
Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbiorédw czesciowych i odbioru catosciowego.

Do protokétu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz

raporty z préb przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wz6r protokédtu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

8.2 Odbior czesciowy

Przed wystgpieniem o ptatnosé¢ Wykonaweca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie roboty, ktdrych
ptatnos¢ ma dotyczyé. Odbiér zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p
dotyczacymi odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o pfatnosé, kiedy
przeprowadzony odbidr cze$ciowy da wynik pozytywny.

Protokdt odbioru robdt Wykonawca dofgczy do wystgpienia o ptatnosé. Jezeli w zakres robét
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca
zatgczy do wystgpienia protokdty z tych odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czeSciowego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci wynikajgcych z Kontraktu.

8.3 Proby koncowe

8.3.1 Wymagania ogéine

44) Celem Prob Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem wszystkich
Roboét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

45) Warunkiem przystgpienia do Préb Koncowych jest zatwierdzenie przez Inzyniera nastepujacych
dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Program rozruchu

c) Protokdty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych,

46) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,



47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

55)

56)

57)

58)

59)

60)
61)

62)

Dokumenty dotyczgce stosowanych Materiatéw:

dokumenty atestacyjne,

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

Swiadectwa jakosci,

atesty higieniczne

inne

dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzadzen,

Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do
przystgpienia do Préb Koncowych.

Wykonawca nie rozpocznie Prob Koncowych przed wydaniem przez Inzyniera potwierdzenia osiggniecia
gotowosci do rozpoczecia Prob.

Nadzor nad przebiegiem Prob sprawowac bedzie Komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w prébach przez
Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w Probach jest wymagany przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Prébach Koncowych przedstawicieli Instytucji,
ktorych obecnosc jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokoét wedtug wzoru uzgodnionego z
Inzynierem. Protokdt musi zostac¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkow Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia Préb w
sposéb dokumentujacy zgodnos$¢ z Kontraktem, a w szczegdlnosci dokumentujacy osiggniecie parametréow
koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazda kolejng faze Préb mozna rozpoczac wytacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Préb, w
poszczegdlnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametréw
okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami tolerancji.
Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie proby.

Przed przystapieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika, ktéry pdzniej bedzie brat
udziat w rozruchu.

8.3.2 Zakres i etapy Préob Koncowych

W ramach Préb Koricowych dokonane zostanie komisyjne:

63)

64)

65)

66)

sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robdt poprzez weryfikacje ich zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami Kontraktu

sprawdzenie protokotéw odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych,
protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.

wykonanie préb, badan i inspekcji, ktorych przeprowadzenie w trakcie Prob Konicowych przewidziano w
poszczegdlnych ST,

przeprowadzenie rozruchu urzgdzen zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczegdlnych ST.

8.3.3 Raport z Préb Koncowych

Raport z Préb Korncowych powinien obejmowadé opis przebiegu i zakorczenia Préb Korcowych oraz

wytyczne dotyczgce eksploatacji.

W szczegdlnosci Raport powinien zawierac nastepujace elementy:

67)

protokoty z przeprowadzonych podczas Prob Koricowych badan, préb inspekgji,



68) protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,
69) protokoty potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych robot z Kontraktem i dokumentacjg projektowg,

70) protokdt stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi w
zakresie BHP i ppoz.

8.3.4 Przeglady w okresie gwarancji

Przeglady w okresie gwarancji polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancji.
Terminy przeglagdéw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru koricowego

8.3.5 Pozwolenie na uzytkowanie
Po wykonaniu Préb Koricowych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie wykonanych obiektow.

9 Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogédine
Podstawa pfatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w
Wypetnionym Przedmiarze Robdét.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robét wycenionych w
danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w Specyfikacjach
Technicznych i Przedmiarze Robot czy tez nie.

9.2 CenaJednostkowa

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w
Wypetnionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty
za wykonane Roboty objete tg pozycjg przedmiarows.

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi w
szczegoblnosci:

71) robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

72) warto$¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych do wykonania
robot a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

73) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

74) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

75) koszty ogdlne przedsiebiorstwa,



76) koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robét Statych,
przeprowadzenia Prob Korncowych,

77) koszty badan, préb i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu,

78) koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano odrebnych
pozycji przedmiarowych,

79) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapic¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancji,

80) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczattowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe pfatnosci i winny
zostac ustalone przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Robét dla kazdego z elementéw
rozliczeniowych w Przedmiarach Robot.

9.3 Zasady rozliczenia za spefnienie wymagan niniejszej ST-00

Z wytgczeniem nizej wymienionych elementéw, dla ktérych przewidziano odrebne pozycje w
Przedmiarze Robdt, spetnienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza sie je
za uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w
wypetniony Przedmiar Robét.

81) zmiana organizacji ruchu wraz z projektem - jednostka obmiaru — ryczatt,
82) uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczen i gwarancji (patrz p. — jednostka obmiaru — ryczatt,

83) Dokumenty Wykonawcy (z wytgczeniem projektu organizacji ruchu) wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami
(patrz p. ) —jednostka obmiaru — ryczatt,

84) zaplecze dla Wykonawcy (patrz p. 1.6.16).

ST-01 Roboty pomiarowe

SPIS TRESCI



Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robét pomiarowych podczas
przebudowy drogi.

9.4 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt pomiarowych :

85) Geodezyjne wyznaczenie obiektéw budowlanych w terenie,

86) Czynnosci geodezyjne w toku budowy,

87) Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy,

88) Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape zasadniczg i

zarejestrowanie jej.

9.5 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45262600-7  Rdzne specjalne roboty budowlane

9.6 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.

10 Wymagania dotyczace Materiatow
Ogdlne wymagania dotyczagce Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania Ogdlne punkt 2.

11 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagan Robét.

12 Srodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczgce srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdline punkt 4.

13 Wykonanie Robét
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 5.

13.1 Geodezyjne wyznaczenie obiektow w terenie
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidtowe] realizacji
robot zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Roboty opisane w punkcie 1.1 powyzej nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres



opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie.
(Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ.

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujgce na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
marca 1999 r. w sprawie standarddéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe] sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot.

13.2 Wytyczenie tras i obiektow

Trase projektowanych obiektow wytyczyé na podstawie planu zagospodarowania terenu
uwzgledniajgc faktyczny przebieg przewoddw podziemnych na podstawie wykonanych przekopéw
kontrolnych.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca uzyska dane zawierajace lokalizacje i wspdtrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o uzyskane materiaty Wykonawca powinien
ponownie przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia
robot. Prace pomiarowe mogg by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizowaé rzedne terenu i nie opiera¢ sie na rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej.

Wszystkie roboty, ktére bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardéw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i
punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajgce w sposdb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdér tych oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone



przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

13.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy

uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,

potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na

odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim powinna wynosic¢
500 metrow, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy rurociggu i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w
postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

13.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
uzyskane przez Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe].

0O$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 5 cm dla drdg.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg roboét.

13.5 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robodt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.



Do wyznaczania krawedzi wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ miedzy
palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy. Odlegtosc¢ ta, co najmniej
powinna odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

13.6 Wyznaczenie potozenia przedmiotu kontraktu
Dla kazdego z obiektdw budowlanych bedacych przedmiotem wykonania nalezy wyznaczy¢ jego
potozenie w terenie poprzez:

89) wytyczenie osi obiektu,

90) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie obiektu.

14 Kontrola jakosci
91) Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 6.
92) Kontrole jakosci Robot opisanych w punkcie O nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w

instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 13.

15 Przedmiar i obmiar robét
Ogdlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne p. 7.

Roboty nie podlegajg obmiarowi.

16 Odbiér Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Odbioru Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

17 Rozliczenie Robét
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogdlne p. 9.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robét wymieniony w niniejszej ST przy czym nie
podlega on odrebnej zaptacie. Uwaza sie, ze Roboty s3 ujete w Cenach Jednostkowych tych robdt, dla
ktérych sg niezbedne do prawidtowego wykonania i nie bedg podlegaty osobnemu obmiarowi..

18 Przepisy zwigzane

1. Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001 poz. 1086 z pdin.
zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133)

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-2001 w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. nr 38 poz455)

4. Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

ST-02 Roboty przygotowawcze

WPROWADZENIE



1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robét przygotowawczych

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot
przygotowawczych i obejmujg roboty rozbiérkowe:

* rozbidrke nawierzchni i podbudowy drég oraz obramowan,

* rozbiorke elementéw konstrukcyjnych stalowych, zelbetowych i betonowych, jesli PW
przewiduje, a szczegdlnosci:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- przecinanie zbrojenia elementéw rozbiérkowych,

- przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania,

- transport wewnetrzny materiatdw z rozbiérki i usuniecie ich na zewnatrz obiektow,

- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbidrki,

- zaftadunek i transport zdemontowanych materiatow,

- wytadunek demontowanych materiatéw w miejscu sktadowania.

- montaz i demontaz rusztowan, rynien do spuszczania gruzu, drabin,

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- optaty za sktadowanie gruzu oraz wszelkich innych materiatéw pochodzacych z rozbiérek

i demontazy na wysypisku,

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét,

- zabezpieczenie odcietych koncéwek istniejgcych instalacji przed zanieczyszczeniem.
* frezowanie — zgodnie z ST-08.13,

* korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza — zgodnie z ST-08.01.

Ponadto w ramach robdt przygotowawczych nalezy wykonac¢:

* przygotowanie Terenu Budowy,

* zabezpieczenie drzew w poblizu wykopoéw.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Okredlenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.



2 Wymagania dotyczace Materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 -
Wymagania Ogdlne punkt 2.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

93) koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m°,
94) spycharka gasienicowa 100+250 KM,

95) frezarki do nawierzchni bitumicznych,

96) zuraw samojezdny (minimum 5T),

97) pity mechaniczne,

98) mtoty pneumatyczne,

99) palniki,

— topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.
100)

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robaét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 4.

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochéd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10T),

— samochdd ciezarowy, skrzyniowy

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ robdt i whasciwoéci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym.



5 Wykonanie Robét
Wymagania ogdélne dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 5.

5.1 Przygotowanie Terenu Budowy
W ramach przygotowania Terenu Budowy nalezy:

101) oznakowac i zabezpieczy¢ Teren Budowy,
102) dokonac¢ zapisu stanu istniejgcego,
103) zbudowac Zaplecze Budowy i Zaplecze dla Inzyniera,

zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania Ogdlne.

104) W szczegdlnosci przed rozpoczeciem robdt winno sie sporzadzi¢ dokumentacje stanu powierzchni
terenu. Powinna ona wyszczegdlnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegdty, ktére mogg wymagac
przywrécenia do stanu pierwotnego, oraz mozliwie najwiekszg ilos¢ informacji na temat systemu
odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja powinna
obejmowac zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajgce istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére moga
okaza¢ sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy
porozumiec sie (na pismie) z uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢ Inzynierowi.

Dokumentacje winno sie aktualizowaé w zakresie szczegétéw dotyczacych odwodnienia

podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, ktére zostang odstoniete w

miare postepu Robot.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych okresla szczegétowo

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu

postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych

(Dz.U 04.198.2043) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie

rozbiérek obiektéw budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i

uzgodni z nim dokumentacje prac rozbidrkowych, harmonogram prac rozbidrkowych oraz przedstawi

umowe w zakresie odbioru materiatéw rozbiérkowych z odbiorca, na czas trwania Kontraktu.

Sposdb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 27.04.2001

o odpadach, z pézniejszymi zmianami.

Przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku miejsca

zagospodarowania odpadoéw z rozbidrek) i mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z wtasciwymi

zarzadcami drog.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

105) oproznié rurociagi z wody/Sciekow,

106) odtgczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci — odtaczenie nalezy
potwierdzi¢ stosownym pisemnym osSwiadczeniem odpowiednich stuzb Uzytkownika, dodatkowe i

ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy,

Wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:
107) prowadzi¢ mechanicznie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa,

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych przez rozkuwanie lub zwalanie,
- roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowej prowadzi¢ przy uzyciu spychotadowarki,



108) prace przy uzyciu materiatéw wybuchowych mozna prowadzi¢ w wyjatkowych sytuacjach i za zgodg
Inzyniera i Uzytkownika.

- elementy Zzelbetowe nalezy rozbijaé za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym, lub tngc zelbet lancg tlenowa lub wycina¢ diamentowg
tarcza thacy,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

- przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy opréznic rurociggi z wody,

- nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddéw sSniegu oraz silnych wiatréw,

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

- wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowa¢ do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport,.

5.2.1 Roboty rozbiorkowe elementéw ulic

Warstwy nawierzchni ulic oraz chodnikdw nalezy usuwaé mechanicznie. W przypadku nawierzchni
chodnikéw z ptytek chodnikowych oraz kostki brukowej w miejscach trudno dostepnych dla sprzetu
mechanicznego dopuszcza sie reczne prowadzenie robdt rozbidrkowych. Likwidowane ogrodzenia
nalezy rozbiera¢ mechanicznie w sposdb okreslony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera.
Elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Wyboru tych elementéw dokonuje Inzynier w czasie robot rozbidrkowych i wskazuje
miejsce ich wywozu.

Doty powstate po rozbidrce elementdw ulic i ogrodzen znajdujgce sie w miejscach gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg bedg wykonywane wykopy powinny byé tymczasowo zabezpieczone.
Szczegdlnie nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty nalezy
wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ (w miejscach
przysztej trasy zgodnie z STWiORB "Roboty ziemne" ).

5.2.2 Rozbiérka urzadzen i instalacji

Do rozbidrki urzadzen i instalacji mozna przystapic¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje
zostaty odtgczone od sieci miejskich przez pracownikdéw wiasciwych instytucji oraz, ze dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki.

Demontaz instalacji powinni wykonywac robotnicy odpowiednich

specjalnosci.

Rozbidrke nalezy rozpoczgé od demontazu armatury, aparatow, itp., a nastepnie przejs¢ do
demontazu przewoddw. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie rowniez od demontazu
oprawek, wyfacznikéw itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastepnie zdejmuje przewody.

5.2.3 Zagospodarowanie materiatéw z rozbiorki

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowac
ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajgcych ze wzgledéw technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wtasny koszt usunie je z Terenu Budowy oraz
podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Materiat z rozbidrki nawierzchni nie podlegajgcy ponownemu wbudowaniu winien by¢ odwieziony na
sktadowisko.

Ztom z rozbiérek Wykonawca powinien zagospodarowaé we wtasnym zakresie.

5.2.4  Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych
Przy wykonywaniu robdt stosowac nastepujgce przepisy BHP:



109) przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

110) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego,

111) pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami

przebywajacymi na poziomie zerowym,

W trakcie wykonywania cie¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac sie do
nastepujgcych zasad:

112) praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

113) pobieranie gazu powinno odbywa¢ sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do
$cian, stupow itp. za pomoca obejm,
114) weze gumowe powinny posiada¢ dtugosé co najmniej 5 m,

115) przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub gazami
tworzacymi z nim mieszanke wybuchowg jest zabronione,

116) po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlacych lub zarzacych sie
czasteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz czy nie wystepujg oznaki tlenia sie
materiatéw badz inne wskazujgce na mozliwosé zaistnienia pozaru,

117) roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac
przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie,

118) wykonanie robét rozbidrkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.3 Wycinka lub zabezpieczenie zieleni
Wykonac¢ zgodnie z ST-07 Gospodarka zielenigq.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 6.

6.1 Badania rozbiorki

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ sposobu prowadzenia robdt z zaakceptowang przez Inzyniera
technologia i organizacjg robét.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych oraz
wywozu gruzu z miejsca budowy, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw
przeznaczonych do ponownego wykorzystania.

7 Przedmiar i obmiar robét

Ogdlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne p. 7.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

m? rozbidrki nawierzchni wraz z podbudowami (warstw $cieralnych ulic i wjazdéw, nawierzchni z
kruszyw),

m rozbidrki podbudéw obramowan nawierzchni.



Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].
llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegajg akceptacji Inzyniera
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8 Odbioér Robét
119) Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 8.

9 Rozliczenie Robét
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” p. 9.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z
wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Ptatnosé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in.:

120) roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbidrki,
121) ciecie nawierzchni asfaltowych i betonowych
122) demontaze i/lub rozbiérki,

123) zatadunek, transport i wytadunek materiatéw z rozbiérki i/lub demontazu w miejsce zaakceptowane
przez Inzyniera (materiat z rozbiérek nawierzchni) lub w miejsce zagospodarowania/utylizacji (pozostate
materiaty).

124) uporzadkowanie Terenu Budowy,
125) roboty ziemne niezbedne do wykonania rozbidrek,
126) zasypanie przestrzeni po rozebranym obiekcie piaskiem, z zageszczaniem (o ile nie zostato ujete w

odrebnej pozycji Przedmiaru Robot).

10 Przepisy zwigzane
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

3. BHP transport reczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89.

ST-08.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM

PODLOZA
1.1. Przedmiot ST



Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z

wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nowej nawierzchni.

Roboty obejmuja:

— wykonanie, profilowanie i zageszczanie koryta na odcinkach nowej nawierzchni jezdni,
— wykonanie, profilowanie i zageszczanie koryta na chodnikach i wjazdach na posesje,

— wykonanie, profilowanie i zageszczanie koryta na dojazdach do poses;ji.

1.4. Nazwa i kod wg wspdlnego sfownika zaméwien (CPV)
CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég.

1.5.  Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne’

pkt 1.5.

)

1.6. Wymagania podstawowe dotyczace robot

Wymagania podstawowe dotyczgce robdét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.6.
2. Materiaty

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania Robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta oraz do profilowania i zageszczania podtoza

powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

koparek 0,6 m?,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt) 0,25m?,

spycharek ggsienicowych 50 KM,
walcéw statycznych 10t i 15t, wibracyjnych samojezdnych, wibracyjnych 1-osiowych 0,6t,

— plyt wibracyjnych, ubijakéw mechanicznych, ubijakéw recznych, zageszczarek wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.



5. Wykonanie Roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.  Warunki przystapienia do Robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem Robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz do profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wyfacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywa¢ sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia Robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podfoza
Profilowanie koryta polega na Scieciu nieréwnosci i nadaniu ptaszczyznom pochylenia podtuznego i

spadku poprzecznego zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do profilowania podfoza mozna
przystapi¢ po wykonaniu i odebraniu elementéw odwodnienia (sgczkéw podtuznych, przykanalikow i
studzienek sciekowych), a bezposrednio przed utozeniem warstwy odsgczajgcej (lub innej warstwy
ktdra bedzie uktadana bezposrednio na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu).

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty conajmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonego w tabeli 1.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczania.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tabeli 1, chyba ze w dokumentacji projektowej wyraZnie podano inng wartosé
wspotczynnika. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$laé zgodnie z BN-77/8931-12 lub metodg obcigzen
ptytowych okreslonych w zat. B normy PN-S-02205:1998.



Tabela 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ I, dla:

Strefa korpusu ruch mniejszy
ruch ciezki
od ciezkiego
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm
1,00 0,97
Od powierzchni podtoza

Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug PN-S-02205:1998.

Wartos$¢ wtornego modutu odksztatcenia powinna wynosic (o ile jednoznacznie nie podano inaczej w
dokumentacji projektowej):

— dla gruntéw niespoistych: E; > 60 MPa,
— dla gruntéw spoistych: E, > 45 MPa.

Wilgotnos¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci Roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.



6.2. Badania w czasie Robot
6.2.1 Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarédw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i

wyprofilowanego podtoza podaje tabela 2.

Tabela 2. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza.

Wyszczegdlnienie badan
ILp. Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
i pomiaréw

1 [Szerokosc¢ koryta co 30 m na prostych; w punktach gtéwnych tuku;
co 20 m na tukach o R > 100 m; co 10 m na fukach

0 R <100 m, co najmniej 2 razy na dtugosci ulicy

2 [Réwnosc podtuzna W sposob ciggty tatg

3 [Spadki poprzeczne * co 20 m; co najmniej 2 razy na dtugosci ulicy

4 |Rzedne wysokosSciowe co 25 m oraz w punktach watpliwych

5 [Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
podtoza

lecz nie rzadziej niz raz na 300 m?

") Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw
Ipoziomych

6.2.2 Szerokosé koryta (profilowanego podfoza).
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej

niz +10 cmi-5cm.

6.2.3 R6wnosé koryta (profilowanego podfoza).
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg zgodnie z

normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm.

6.2.4 Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z

tolerancja £ 0,5%.

6.2.5 Rzedne wysokosciowe.
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza irzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.



6.2.6 Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza).
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 lub metoda

obcigzen ptytowych, nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tabeli 1 lub dokumentacji
projektowej.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg
PN-S-02205:1998 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001. Wilgotnos¢ gruntu
podfoza powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podioza)
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w

punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robd6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Korytowanie i profilowanie podfoza — m?
8. Odbior Roboét

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Jezeli w przedmiarze robdt nie wstepuje pozycja dotyczaca korytowania z profilowaniem woéwczas

ten zakres robét stanowi integralng czes¢ robot drogowych i nie podlegajg odrebnej zaptacie. Uwaza
sie, ze sg one ujete w Cenach Jednostkowych tych robdt, dla ktérych sg niezbedne do prawidtowego
wykonania i nie bedg podlegaty osobnemu obmiarowi.Ceny jednostkowe wykonanych Robdt Statych
zawierajgcych roboty objete niniejszg ST obejmujg m.in.:

127) roboty pomiarowe,
128) odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
129) zatadunek nadmiaru gruntu na $rodki transportu,

130) transport gruntu,

131) zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne,



132) profilowanie i zageszczanie dna koryta,
133) zageszczanie,

134) utrzymanie koryta lub podtoza.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:

Oznaczenie zawartosci wody przez suszenie w suszarce i wentylacjg.

2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



ST-08.03 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Spis tresci

11. Wstep

11.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie

11.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1.

11.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z
wykonaniem:

135) - podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63,

136) - podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5.

11.4. Nazwa i kod wg wspdlnego stownika zamoéwien (CPV)
CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog.

11.5. Okreslenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5.

11.6. Podstawowe wymagania dotyczgce Robé6t
Podstawowe wymagania dotyczgce Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 1.6.

12. Materialy

12.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

12.2. Rodzaje materiatow



Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw.Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0/63mm oraz
kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5.

12.2.1 Wymagania dla kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ miedzy krzywymi

granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

Tabela 1. Sktad ziarnowy kruszywa

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito %
63 100

315 76-100

16 56-93

8 40-75

4 28-58

2 19-41

0,5 9-23

0,075 2-10

Tabela 2.Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania dla
kruszywa tamanego
Lp. Wyszczegélnienie wlasciwosci Badania wedtug
podbudowal podbudowa
zasadnicza | pomocnicza
Zawartos$¢ ziarn mniejszych
1 0od2do 10 {od 2 do 12 |PN-EN 933-1:2000
niz 0,075 mm, % (m/m)
Zawartosé nadziarna, %
2 5 10 PN-EN 933-1:2000
(m/m), nie wiecej niz
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych % (m/m),
3 o 35 40 PN-EN 933-4:2001
nie wiecej niz
Zawartos$¢ zanieczyszczen
4 | organicznych, %(m/m), 1 1 PN-EN 1744-1:2000
nie wiecej niz




Wymagania dla
kruszywa tamanego
Lp. Wyszczegoélnienie wlasciwosci Badania wedtug
podbudowal podbudowa
zasadnicza | pomocnicza
Wskaznik piaskowy po
pieciokrotnym zageszczeniu
5 od 30 do 70| od 30 do 70| PN-EN 933-8:2001
metoda | lub Il
wg PN-B-04481, %
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnosc catkowita po petnej liczbie |35 50
obrotdéw, nie wiecej niz
6 PN-EN 1097-2:2000
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej
liczby obrotéw,
nie wiecej niz 30 35
Nasigkliwos$¢é, %(m/m),
7 3 5 PN-EN 1097-6:2002
nie wiecej niz
Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25
8 |cyklach zamrazania, % (m/m), nie wiecej |5 10 PN-EN 1367-1:2001
niz
Zawartos$¢ zwigzkow siarki
9 w przeliczeniu na SOs, 1 1 PN-EN 1744-1:2000
%(m/m), nie wiecej niz
Wskaznik nosnosci w,.c mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
10 a) przy zageszczeniu s > 1,00 PN-S-06102:1997
80 60
b) przy zageszczeniu Is > 1,03
) przy zage s 120 _
12.2.2 Woda

Nalezy stosowac wode czystg, wodociggows.




12.3. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jakosci materiatéw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatéw na
reprezentatywnych prébkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 2.2.

Partie stanowi sktadowany na bazie materiat w ilosci niezbednej do wykonania odcinka prébnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego Zrdédta do wykonania podbudowy
stabilizowanej mechanicznie sg pozytywne wyniki badania nosnosci ptytg VSS, wykonane na gérnej
warstwie podbudowy odcinka prébnego.

Podczas wykonywania odcinka prébnego nalezy ustali¢ ilo$¢ wody niezbednej do zageszczenia.

13. Sprzet

13.1. Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

13.2. Sprzet do wykonania Robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode, mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

— prowadnic i szablonédw umozliwiajacych roztozenie mieszanki w wykopie,

—rowniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,

— zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych, matych walcédw wibracyjnych, walcéw
ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,

— beczkowozéw.

14. Transport

14.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.

14.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ samowytadowczymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

15. Wykonanie robét

15.1. Ogédlne zasady wykonania Robé6t
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

15.2. Przygotowanie podfoza

Podtoze pod podbudowe pomocniczg stanowi:



137) - warstwa odsgczajgca, odcinajgca lub mrozoochronna, ktéra powinna spetnia¢é wymagania okreslone
w ST 08.02 ,Warstwa odsgczajgca, odcinajaca i mrozoochronna”, lub

138) - podtoze gruntowe, ktére powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST 08.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”

Podtoze pod podbudowe zasadniczg stanowi:

139) - podfoze gruntowe, ktére powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST 08.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podfoza”

140) - podbudowa pomocnicza spelniajgca wymagania niniejszej ST.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczedniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia Robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

15.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o SciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

15.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢é rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;j.

Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Podbudowa z kruszywa przewidziana jest do wbudowania na odcinkach budowy nowej nawierzchni i
na poszerzeniach istniejgcej jezdni.

Minimalna szerokos$¢ poszerzenia powinna wynosi¢ 0,5 m, jesli jest mniejsza, to nalezy rozebrac
istniejgcg nawierzchnie tak, by uzyskaé wymagang wielkos¢ poszerzenia.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda IlI). Materiat nadmiernie
nawilgocony powinien zostac¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
ilosciag wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tabeli 2, Ip. 10.

15.5. Odcinek prébny



Jezeli Inzynier stwierdzi konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem Robdt, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

15.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a przed utozeniem
nastepnej warstwy tj. podbudowy zasadniczej z kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego,
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego lub podsypki cementowo-piaskowej pod warstwe Scieralng,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inzyniera, gotowag podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce Robét.

16. Kontrola jakosci robét

16.1. Ogédlne zasady kontroli jakoSci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

16.2. Badania przed przystgpieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania Robodt i przedstawi¢ wyniki tych badan wraz z reprezentatywng prébka kruszywa
Inzynierowi, w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

16.3. Badania w czasie Robo6t

16.3.1 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tabeli 3.



Tabela 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos$¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia

Wyszczegdlnienie badan

ILp. badan na dziennej podbudowy przypadajgca na

jedno badanie (m?)
dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki
2 600

2 Wilgotnos¢ mieszanki

3 [Zageszczenie warstwy 2 probki na 2000 m*

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tabelildla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
1, pkt. 2.2 kruszywa

16.3.2 Uziarnienie mieszanki.
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Prébki nalezy

pobieraé w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badar powinny by¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

16.3.3 Wilgotno$é mieszanki.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby

Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢
wedtug PN-EN 1097-5:2001.

16.3.4 Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12. Kontrole zageszczenia mozna
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli
drogowych i mostowych” — zatgcznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998 r., nie rzadziej niz raz na 2000 m?, lub
wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtdérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla warstwy
konstrukcyjnej podbudowy:

E_1 <2,2

oraz:

modut pierwotny E; > 100 MPa, modut wtérny E, > 180 MPa dla podbudowy pomocniczej i
zasadnicze;j.



16.3.5 Wtasciwosci kruszywa.
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.1.

Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inzyniera.

16.4. Wpymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

16.4.1 Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli

4.

Tabela 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

\Wyszczegdlnienie badan i . o, L,
Lp. o Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
pomiaréw

co 30m na prostych, w punktach gtéwnych tuku,
1 Szerokos¢ podbudowy co 20m na tukach o R > 100m,

co 10m na tukach o R < 100m

2 Rownos¢ podtuzna W sposdb ciggty tatg

3 Spadki poprzeczne*) Co20m

4 Rzedne wysokosciowe Co 25 m w punktach watpliwych
5 Grubos¢ podbudowy Co50m

Nosnos¢ podbudowy:
e - modut odksztatcenia Co najmniej w jednym przekroju na kazde 500 m

- ugiecie sprezyste Co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m

Zageszczenie
7 - wskaznik zageszczenia co najmniej w jednym przekroju na kazde 200 m

-E,/E, co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

16.4.2 Szerokosé podbudowy.
Szerokosé podbudowy nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.

16.4.3 Réwnosé podbudowy.
Réwnosé podtuzng podbudowy nalezy mierzy¢ tatg, zgodnie z BN-68/8931-04.



Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej.

16.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg

Projektowsq, z tolerancjg £ 0,5 %.

16.4.5 Rzedne wysokosciowe podbudowy.
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

16.4.6 Grubo$é podbudowy.
Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznic¢ od grubosci projektowanej po zageszczeniu o wiecej niz £+ 2
cm.

16.4.7 No$nosé i zageszczenie podbudowy.
— modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 5,

— ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 5, wg BN-70/8931-06 [13].

Tabela 5. Cechy podbudowy

\Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z - Maksymalne ugigcie . .
\Wskaznik . Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa . sprezyste pod kotem, . .
zageszczenia mierzony ptyta o srednicy 30 cm, [MPa]
owskazniku [mm]
Whos Nie s nie - -
mniejszym niz od pierwszego od drugiego
o ' mniejszy niz A0 kN |50 kN L L
% obcigzenia E; obcigzenia E,
Je0 1,00 1,40 |[1,60 60 120
80 1,00 1,25 |1,40 80 140
120 1,03 1,10 [1,20 100 180

16.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

16.5.1 Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie

6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm,
wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosSci projektowanej o wiecej niz 5cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci, dotozenie materiatu
i powtérne zageszczenie.



16.5.2 Niewtasciwa grubo$é podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe

podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych Robdt nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

16.5.3 Niewfasciwa no$nos$é podbudowy
Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty

niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych
Robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z
niewtfasciwego wykonania Robdét przez Wykonawce podbudowy.

17. Obmiar robot

17.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robd6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

17.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

18. Odbior robot

18.1. Ogélne zasady odbioru Robot
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

18.2. Sposoéb odbioru Robét
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

19. Podstawa platnosci

19.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Zakres ptatnosci za wykonang warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.

19.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? (metra kwadratowego) podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
— oznakowanie Robdt,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,



zakup i transport mieszanki na miejsce wbudowania,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptsy,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

20. Przepisy zwigzane
20.1. Normy
1. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu

ziarnowego . Metoda przesiewania.
2. PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

3. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

4. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.

5. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw. Czes$¢ 5: Oznaczenie zawartos$ci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacjg.

6. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczenie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

7. PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

8. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

9. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

10. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

12. BN-68/-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
fata.

13. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych ugieciomierzem

belkowym.



ST-08.06 NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO -
BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH | WBUDOWANYCH
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21. Wstep

21.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robét zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa Scieralna i wigzaca) z
betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate

21.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

21.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem warstwy Scieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego.

21.4. Nazwa i kod wg wspolnego stownika zamoéwien (CPV)
CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg.

21.5. O kreslenia podstawowe
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i

uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wytworzona w okreslony sposdéb, spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réownomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

Petzanie — jest to wolno postepujgce trwate odksztatcenie o charakterze lepko — plastycznym ciata
statego, gdy dziata na nie state i ograniczone w wielkosci obcigzenie bez wzgledu na czas jego
trwania.

Modut sztywnosci pefzania — jest to stosunek naprezenia Sciskajgcego przy petzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu) wyrazone w MPa.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiekszenia
jego przyczepnosci do kruszywa.

Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.



Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

)

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00, Wymagania ogdlne’
pkt 1.5.

21.6. Podstawowe wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST-00,,Wymagania ogélne” pkt 1.6.

22. Materialy

22.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
,Wymagania ogdélne” pkt 2.

22.2. Kruszywo

22.2.1 Nawierzchnie o podwyzszonej odpornosci na $cieranie (0/20, 016/mm)
Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate

warstwy wigzacej o uziarnieniu 0/20mm nalezy stosowac kruszywo tamane granulowane kl. Il pod
wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1, 2 (wg PN-96/B-11112).

Do warstwy $cieralnej o uziarnieniu 0/16mm na ulicach stosowac¢ kruszywo tamane granulowane kl. I,
II'; gat. 1, 2.

Wymagania podstawowe dla grysow




Tablica.1. Wymagania podstawowe dla gryséw w zaleznosci od klasy

Wymagania %

Lp. | Wtasciwosci
kI | kl. 1l
1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) po petnej liczbie obrotéw nie wiecej niz 40
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, w stosunku do ubytku masy
po petnej liczbie obrotéw nie wiecej niz
25 30
2 Nasigkliwos¢ nie wiecej niz
a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych
- frakcja 4-6,3 mm 1,5 2,0
- frakcja >6,3 mm 1,2 2,0
b) dla kruszywa ze skat osadowych 2,0 3,0
3 Mrozoodpornosc nie wiecej niz:
a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 4,0
b) dla kruszywa ze skat osadowych 20 5.0
4 Mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej,
nie wiecej niz
10 30
Tablica.2. Wymagania podstawowe dla gryséw w zaleznosci od gatunku
Wymagania
Lp. | Wiasciwosci
gat. 1 gat. 2
1 Sktad ziarnowy:
a) zawartosc ziarn < 0,075 mm, nie wiecej niz:
- wgrysie2,0+6,3mm 20 40
- wgrysie 6,3 +20,0 mm
1,5 2,5

b) zawartos¢ frakcji podstawowej, dla frakcji i grup frakgji,
nie wiecej niz:

- wgrysie2,0+6,3mm

- wgrysie 6,3 +20,0 mm

c) zawartos¢ podziarna dla frakcji i grup frakcji, nie wiecej




niz: 80 80
- wgrysie 2,0+6,3mm 85 85
- wgrysie 6,3 +20,0 mm
15 15
10 10
2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz 0,1 0,2
3 Zawarto$c¢ ziarn nieforemnych, nie wiecej niz 25 30
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz
wzorcowa

Ponadto wymaga sie dla grysow:

a) grysy bazaltowe nie powinny wykazywac oznak zgorzeli stonecznej i zmian natury chemicznej -

wymagane badanie kruszywa pod katem wystepowania zgorzeli,

b) dla gryséw granitowych dopuszcza sie $cieralnos¢ po petnej liczbie obrotéw do 35%.

Wymagania dla piasku tamanego i mieszanki drobnej granulowanej

Tablica 3. Wymagania dla piasku tamanego i mieszanki drobnej granulowanej

Wymagania % m/m

piasek mieszanka
tamany
Lp. Wtasciwosci 0.075-2 mm drobna
granulowana
0,075-l mm
1 Sktad ziarnowy:
a) zawartos¢ frakcji 2-4 mm powyzej - 15
b) zawartos$¢ nadziarna nie wiecej niz 15 15
2 Wskaznik piaskowy wiekszy niz:
a) dla kruszywa ze skat magmowych 65 65
b) dla kruszywa ze skat osadowych 55 55




Wymagania % m/m
piasek mieszanka
tamany
Lp. Wtasciwosci robn
P 0,075-2mm  |drobna
granulowana
0,075-l mm
3 Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych nie wiecej niz 0,1 0,1
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen ograniczonych barwa nie barwa nie
ciemniejsza niz | ciemniejsza niz
wzorcowa wzorcowa
22.2.2 Pozostate nawierzchnie bitumiczne

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac kruszywo podane w Tablicy nr 4

Tablica 4. Wymagania wobec materiatéw do warstw: wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu, nr normy Wymagania Wymagania
warstwa wigzaca warstwa scieralna
KR 1-2 KR 3-6 KR 1-2 KR 3-6
1 Kruszywo famane granulowane wg kl. LIT; kl. I,Ill); kI. LII; kl. I,Ill)
PN-B-11112:1996 gat.1, 2 gat.1, 2 gat.1 gat.1
2 Kruszywo famane zwykte wg PN-B- kL. LII; - kI, LIl; -
11112:1996 gat.1, 2 gat.1, 2
3 | Zwir i mieszanka wg PN-B- kit - kIT -
11111:1996
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie kL1, 11, I; kl. 1, Ill); kLI, 11; KkL.I;
rozdrobnionego surowca skalnego gat.1,2 gat.1,2 gat.1, 2 gat.1
wg PN-S-96025:2000 zatgcznik G
Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 - gat. 1,2 -
Wypetniacz mineralny wg PN-S-| podstawowy | podstawowy | podstawowy | podstawowy
96504:1961
7 | Asfalt drogowy wg PN-EN D35/50, D35/50 D50/70 D50/70
12591:2004 D50/70
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1

22.3.
Do wykonania warstwy wigzgcej nalezy uzy¢ wypetniacza podstawowego ze skaty wapiennej wg PN-
S-96504/61 [8].

Wymagania dla wypetniacza podstawowego

Zawarto$¢ weglanu wapnia CaCOs; w skale stanowigcej surowiec do produkcji wypetniacza powinna

by¢ nie mniejsza niz 90%.

Do wykonania warstwy scieralnej mozna uzy¢ wypetniacza zastepczego wg PN-S-96504/61 [8].




Tablica 5.

Wypetniacz
Lp. Wymagania
podstawowy zastepczy
Zawarto$¢ ziaren mniejszych od
1 - 0,3 mm, nie mniej niz 100 100
i o . S
0,075 mm, % masy, nie mniej niz 80 55
2 Wilgotnos¢, % nie wiecej niz 1,0
3 Powierzchnia wiasciwa cm®/g 2500 — 4500

22.4. Wymagania dla asfaltu

22.4.1 Nawierzchnie o podwyzszonej odpornosci na $cieranie (0/20, 016/mm)
Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie wigzacej nalezy stosowac asfalt D-35/50, a do

wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie $cieralnej nalezy stosowa¢ asfalt D-50/70 o
nastepujgcych wymaganiach:

Tablica 6.Wymagania dla asfaltu D-35/50 i dla asfaltu D-50/70

Lp.Wymagania Metoda badania [D35/50|D50/70

1. |Penetracja w temperaturze 25°C

przy catkowitej masie 100 g (obcigznik,

sworzen, uchwyt igly) 10 mm PN-EN 1426 35-50 [50-70
2. [Temperatura tamliwosci, °C, nie wyzsza niz PN-EN 12593 -5 -8
3. [Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 50-58 K6-54
4. Temperatura zaptonu, °C, nie nizsza niz PN-EN 22592 240 R30

5. [Zawartosé sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniejsza

niz, %mm PN-EN 12592 99 99
I6. [Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) nie PN-EN 12607-1

wiecej niz, % mm 0,5 0,5
7. |Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % PN-EN 1426 53 50

8. [Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C PN-EN 1427 52 48




Lp.[Wymagania Metoda badania |D35/50|D50/70

9. [Zawartosé parafiny, nie wiecej niz, % PN-EN 12606-1 2,2 2,2

10/Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, , nie wiecej
niz, °C
PN-EN 14272 3 &)

Zabrania sie stosowania do tego samego asortymentu robdt lepiszczy pochodzgcych od réznych
producentdw . Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania Robdt wymaga zgody
Inzyniera oraz opracowania nowej recepty na beton asfaltowy.

Kazda dostawa asfaltu na budowe powinna posiadaé atest producenta, potwierdzajgcy zgodnosc¢ z
wymaganiami ST.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz
wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych.

Za jakos¢ dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca Robét.

22.4.2 Pozostate nawierzchnie bitumiczne
Do wytworzenia betonu asfaltowego nalezy stosowaé asfalt spetniajgcy wymagania PN-EN

12591:2004. W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe
podane w tablicy nr 1.

22.5. Srodek adhezyjny
W przypadku, gdy przyczepnosc lepiszcza do kruszyw wg PN-84/B-06714.22 wynosi mniej niz 80%,
nalezy stosowacd Srodek adhezyjny posiadajacy Aprobate Techniczng IBDiM.

22.6. Projektowanie mieszanki mineralnej

Przed przystagpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

141) - doborze sktadnikéw mieszanki,
142) - doborze optymalnej ilosci asfaltu,
143) - okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

22.6.1 Nawierzchnie o podwyzszonej odpornosci na $cieranie (0/20, 016/mm)
Projektowanie mieszanki betonu asfaltowego odpornego na odksztatcenia trwate

144) - 0 uziarnieniu 0-16mm — warstwa Scieralna,

145) - 0 uziarnieniu 0-20mm — warstwa wigzgca.



146) najwiekszy wymiar ziaren mieszanki mineralnej powinien wynosi¢:
147) dla projektowanej grubosci 5 cm: 16 mm,
148) dla projektowanej grubosci 6 cm: 20 mm,

149) krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna przebiega¢ w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne optymalnego uziarnienia, zgodnie z tablicg 7.

Tablica 7.

Mieszanka o uziarnieniu
Wymiar oczek sit #, % mm Warstwa scieralna Warstwa wigzaca

0-16 mm 0-20 mm
Przechodzi przez sito - -
20 - 87-100
16 90-100 77-100
12,8 80-100 66-90
9,6 70-88 56-81
8,0 63-80 50-75
6,3 55-70 45-67
4,0 44-58 36-55
2,0 30-42 25-41
zawartos¢ ziarn > 2,0 mm 58-70 59-75
0,85 18-28 16-30
0,42 12-20 9-22
0,30 10-18 7-19
0,18 8-15 5-15
0,15 7-14 5-14
0,075 6-9 4-7
Orientacyjna zawartos$¢ asfal-tu
W mieszance mineralno — 4,8-6,0 4,0-5,5
asfaltowej, % mm




150) wypetniacz powinien pochodzi¢ gtdwnie z maczki wapiennej. Przy dobieraniu sktadu mieszanki nalezy
uwzgledni¢ zwiekszony ubytek pytéw pochodzacych z kruszywa w procesie suszenia i przesiewania (min.
80%).

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca Robét. Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w
terminie z nim uzgodnionym, do zatwierdzenia zaprojektowany sktad mieszanki betonu asfaltowego.
Recepta powinna by¢é opracowana, przy uzyciu reprezentatywnych prébek materiatéw,
zaakceptowanych przez Inzyniera do wbudowania.

Recepta powinna zawieraé:

151) - badania do mieszanki BA,
152) - sktad mieszanki BA,
153) - wyniki badan laboratoryjnych cech mieszanki poréwnane z zatozonymi wymaganiami.

Wraz z receptg Wykonaweca dostarczy do badan co najmniej 3 prébki reprezentatywne mieszanki BA
zageszczonej 2x75 uderzen wg metody Marshalla, lub odpowiednig ilos¢ mieszanki mineralno-
asfaltowej zgodnej z opracowang recepta.

Kazda zmiana sktadnikdw mieszanki BA w czasie trwania Robdt, wymaga akceptacji Inzyniera oraz
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.

Projektowanie ilosci lepiszcza

W celu ustalenia ilosci lepiszcza w projektowanej mieszance betonu asfaltowego odpornego na
odksztatcenia trwate o uziarnieniu 0-16 mm, 0-20 mm nalezy:

154) - wykonaé 5 serii probek wg metody Marshalla (po 3 probki w kazdej) z zaprojektowanej mieszanki
mineralnej z rézng zawartoscia lepiszcza (zaprojektowang, oraz co + 0,3%),

155) - prébki powinny byé zageszczane w jednakowej temperaturze (150°C), stosujgc po 75 uderzen na
kazdg strone proébki,

156) - nalezy oznaczy¢ stabilno$¢, odksztatcenie probek i oznaczenie gestosci strukturalnej, wolnej
przestrzeni, wypetnienia asfaltem wolnej przestrzeni w mieszance; wstepnie ustali¢ na podstawie tych
wynikéw optymalng ilos¢ lepiszcza,

157) - wykona¢ 3 serie probek o wysokosci i Srednicy 101lmm z betonu asfaltowego do badan metodg
petzania,
158) - ostateczne okreslenie optymalnej ilosci lepiszcza przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w

,Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate” Zeszyt 48
IBDiM wydanie Il uzupetnione, Warszawa 1995 r.

Przy odchyleniach w zawartosci lepiszcza * 0,3%, w stosunku do optymalnej ilosci, wszystkie
parametry mieszanki mineralno - bitumicznej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w p. 2.7.

Wykonawca ma obowigzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do zatwierdzenia
Inzynierowi co najmniej 2 tygodnie przed planowanym wykonaniem odcinka prébnego.

22.6.2 Pozostale nawierzchnie bitumiczne
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu przyja¢ wg PN-5-96025:2000 zatgcznik E, tabela E.2.



Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tabeli 2 Ip. 1+6.

Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tabeli 9
Ip. 7+9.

Tabela 9. Wymagania wobec mieszanki mineralno-asfaltowej oraz warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowego
Wartos¢ dla
Lp. Wiasciwosci
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8; 0/12,8; 0/16;
0/12,8; 0/16; 0/20
0/20
2 Modut sztywnos$ci petzania , MPa nie wymaga sie > 14,0
3 Stabilnos¢ wg Marshalla w temperaturze 60°
C, kN > 5,57 >10,0°
4 Odksztatcenie wg Marshalla w temp.  60° C,
mm 2,0:5,0 2,0:4,5
5 Wolna przestrzen w prébkach Marshalla, %
viv 1,5+4,5 2,0+4,0
6 Woypetnienie wolnej przestrzeni w probkach
Marshalla, % 75,0+90,0 78,0+86,0
7 Grubos$¢ warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej o uziarnieniu:
cm
-0/6,3 1,5+4,0
-0/8 2,0+4,0
-0/12,8 3,5+5,0 3,5+5,0
- 0/16 4,0:5,0 4,0+5,0
- 0/20 5,0+7,0 5,0+7,0
8 Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0 2 98,0
9 Wolna przestrzen w warstwie, v/v 1,5+5,0 2,0:5,0
1) dotyczy tylko fazy projektowania MMA
2) prébki zageszczone 2 x 50 uderzen
3) prébki zageszczone 2 x 75 uderzen

Warstwa wigzgca, wyrownawcza i wzmachiajgca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
przyjmowac wg PN-5-96025:2000 zatacznik D, tabela D.2.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan préobek
wykonanych wg metody Marshalla; prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3 lp. 1+6.

Wykonana warstwa wigzgca, wyréwnawcza i wzmachniajgca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢
wymagania podane w tabeli 10 Ip. 7+9.



Tabela 10. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzgcej

i Wartos¢
Lp. Wiasciwosci [jednostka]
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, [mm] 0/12.8, 0/16; 0/16; 0,20;
’ 0/20 0/25
2 Modut sztywnosci petzania Bl [MPa] nie wymaga sie >16,0
Stabilnos$¢ probek wg metody Marshalla w
3 temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75, > 8,0 >11,0
[kN]
4 Odksztatcenie prébek j.w. [mm] 2,0+5,0 1,5+4,0
5 Wolna przestrzen w probkach j.w. 4,0+8,0 4,0+8,0
Woypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach 65,0+80,0
6 . <75,0
j-w., [%, viV]
Grubos$¢ warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej o uziarnieniu:
cm
7 -0/12,8 3,5+5,0 .
- 0/16 4,0:6,0 g’gjg’g
-0/20 6,0+8,0 ,0+8,
-0/25 . 7,0+10,0
8 Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0 > 98,0
9 Wolna przestrzen w warstwie, v/v 4,5+9,0 4,5+9,0
1) dotyczy tylko fazy projektowania MMA

22.7. Wymagania wobec mieszanki mineralno - asfaltowej oraz warstwy
Scieralnej i wigzacej - nawierzchnie o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie (0/20, 016/mm)

Wymagania wobec mieszanki mineralno — asfaltowej oraz:
159) - warstwy Scieralnej 0-16 mm,
160) - warstwy wigzgcej 0-20 mm,

przedstawiono w tablicy 11.

Tablica 11
Wymagania
Wiasciwosci Warstwa scieralna Warstwa wigzaca
0-16 mm 0-20 mm
Wolna przestrzeid w prébkach
Marshalla, % v/v 2,0-4,0* 4,0-8,0*
Wskaznik zageszczenia warstwy,
% > 98,0 > 98,0
Wolna przestrzen w zageszczonej
warstwie, % 3,0-5,0 4,5-9,0
Stabilnos¢ probek wg Marshalla w
tem. 60°C, kN nie mniej niz 10,0* 11*




Odksztatcenie prébek wg Marshalla,

mm 2,0-4,5 1,5-4

Stosunek stabilnosci do odksztatcenia,
kN/mm 2,5-4,0 3-9

Modut sztywnosci petfzania,

MPa nie mniej niz 14 16

Wypetnienie lepiszczem wolnej
przestrzeni w probce Marshalla % 78,0-86,0* <75*

*) Prébki zageszczone 2x75 uderzen ubijaka.
Temperatura zageszczania probek Marshalla:

161) dla warstwy Scieralnej: 135°C (£ 5°C),
162) dla warstwy wigzgcej: 145°C (+ 5°C).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do zaakceptowania Inzynierowi recepty
laboratoryjnej w terminie 14 dni przed rozpoczeciem Robot.

22.8. Wytwarzanie mieszanek

22.8.1 Lokalizacja wytwérni
Wytwodrnia:

163) - powinna by¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci, aby czas transportu od zatadunku do roztadunku nie
przekraczat 2 godzin i zapewniat spadek temperatury mieszanki w czasie transportu nie wiekszy jak 10%
temperatury wyjsciowe;j,

164) - nie moze zaktécaé warunkéw ochrony s$rodowiska; Wykonawca musi posiada¢ sSwiadectwo
dopuszczenia wytwérni do ruchu przez Inspekcje Sanitarng i wtadze Ochrony Srodowiska.

22.8.2 Rodzaj wytwérni
Wytwodrnia (otaczarka) mieszanki mineralno-asfaltowej wytwarzanej na goraca, bedaca zespotem

maszyn i urzadzen do dozowania, podgrzewania i wymieszania sktadnikow musi posiadac¢ petne
wyposazenie gwarantujgce wiasciwg jakos¢ wytworzonej mieszanki, zgodng z zatwierdzong receptq i
wymaganiami niniejszych ST.

Otaczarka bedzie zapewnia¢: wiasciwe wysuszenie kruszyw, prawidtowe dozowanie i wymieszanie
sktadnikdw oraz zachowanie wymaganej temperatury sktadnikdéw i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowe].

Nie dopuszcza sie recznego sterowania produkcjg mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Wydajnosé wytwdrni musi zapewniaé zapotrzebowanie na mieszanke dla danej budowy i wynosi¢
100 t/h.

Wytwadrnia musi by¢ wyposazona w urzadzenia automatycznego sterowania produkcjg, gwarantujgce
wiasciwg jako$¢ wytwarzanej mieszanki.



22.8.3 Kruszywo
Kruszywo musi by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Wykonawca powinien zgromadzi¢
przed rozpoczeciem Robét potowe ilosci kruszyw niezbednych do wyprodukowania przewidzianej w
Dokumentacji Projektowej ilosci mieszanki mineralno-asfaltowej.

22.8.4 Lepiszcze
Wielkosc¢ i czestotliwos$¢ dostaw lepiszcza powinna gwarantowac ciggtos¢ produkcji. Lepiszcze nalezy

przechowywac¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed dostepem wody i zanieczyszczen.

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
Temperatury lepiszcza i kruszywa muszg byc $cisle przestrzegane i powinny wynosic:
a) dla asfaltu D-35/50 i D-50/70 - od 145 do 165°C,

b) dla mieszanki - od 140 do 170°C.

22.8.5 Dozowanie sktadnikéw
Dozowanie sktadnikow powinno zapewnic¢ doktadnos¢ wymagang w pkt.5.3.

W przypadku koniecznosci uzycia srodka adhezyjnego, nalezy dozowac go do asfaltu w ilosci zgodnej
z Aprobatg Techniczng IBDiM i zatwierdzong recepta.

22.8.6  Warunki prowadzenia produkcji
Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudowywane na gorgco mozna produkowac przy

temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 5°C.

22.8.7  Zaréb prébny
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji jest zobowigzany do przeprowadzenia kontrolnej

produkcji w postaci zarobu prébnego.
Wytwdrnia musi zostaé zaprogramowana zgodnie z zatwierdzong recepta robocza.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ uziarnienia oraz lepiszcza z recepty laboratoryjng a takze nastepujace
parametry mieszanki mineralno — bitumicznej:

165) - stabilnosc,
166) - odksztatcenie,

167) - gestosc objetosciows,

168) - gestosc strukturalng wg Marshalla,

169) - modut sztywnosci,

170) - wolng przestrzen,

171) - wypetnienie lepiszczem wolnej przestrzeni.

Pozytywne przeprowadzenie proby powinno by¢ potwierdzone przez Inzyniera w spisanym
protokole. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie moze rozpoczgé produkcji.
Produkcja mieszanki BA moze zostac rozpoczeta na wniosek Wykonawcy i po akceptacji Inzyniera.



23.  SPRZET

23.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

23.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien

wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

172) wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, o minimalnej wydajnosci 100t/h,

173) uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego, z automatycznym
sterowaniem pozwalajgcym na utozenie warstwy zgodnie z zatozong gruboscig, z podgrzewang ptyta
wibracyjng do wstepnego zageszczania oraz szerokoscig rozktadania minimum 2,5m.,

174) skrapiarek,

175) walcow Srednich stalowych gtadkich,

176) walcow ciezkich i bardzo ciezkich:

177) ogumionych (bez bieznika) o regulowanym cisnieniu w kotach,
178) gtadkich,

179) mieszanych z przednimi watami gtadkimi wibracyjnymi.

Walce, zwfaszcza stalowe, winny posiada¢ sprawne wyposazenie w system zwilzania watéw przy
uzyciu ptynu (np. wody), dla niedopuszczenia do przyklejania mieszanki.

Walce ogumione winny byé wyposazone w fartuchy ostonowe két, w celu utrzymywania
temperatury.

Walce wibracyjne winny posiada¢ oprzyrzagdowanie we wskazniki wibracji.

Dobdr sprzetu pod wzgledem typdw i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym PZ)
zaakceptowanym przez Inzyniera.

24. Transport

24.1. 0Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00,, Wymagania ogolne” pkt 4.

24.2. Transport materiatow

24.2.1 Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

24.2.2 Wypetniacz
Wypetniacz luzem nalezy przewozié¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich,

umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workoéw.



24.2.3 Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

24.2.4 Mieszanka betonu asfaltowego
Transport mieszanki z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

180) - mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe, przy transporcie na odlegtos¢ do 10 km, przy dalszym transporcie nalezy mieszanke
przewozi¢ samochodami termosami,

181) - w czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem,

182) czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku, ze spadek temperatury przewozonej mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania
nie moze przekroczy¢ 10% temperatury wyjsciowe;j,

183) - zaleca sie stosowanie samochoddéw termoséw z podwdjnymi scianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

25. Wykonanie robét

25.1. Ogoélne zasady wykonania Robot
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST-00,,Wymagania ogdlne’ pkt 5.

25.2. Przygotowanie podfoza
Podtozem dla uktadanej warstwy Scieralnej jest warstwa wigzaca z betonu asfaltowego lub
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego lub sfrezowana istniejgca nawierzchnia.

Podtozem dla uktadanej warstwy wigzacej jest warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego.

Przed utozeniem warstwy Scieralnej i wigzacej podtoze nalezy oczyscié i skropié¢ asfaltowg emulsjg
zgodnie z ST-08.12 ,,0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Kontrola jakosci wykonanego podtoza:

184) dla warstwy wigzgcej i Scieralnej wg ST-08.04,

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazéw, wpustdw itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelniajgcym okreslonym w ST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

25.3. Wbudowywanie mieszanki

25.3.1 Warunki ogéine
Mieszanka betonu asfaltowego musi by¢ wbudowywana mechanicznie, w sposdb ciagty, bez przerw,

uktadarka z wtgczong wibracja. Elementy uktadarki rozktadajace i dogeszczajgce mieszanke powinny
by¢ podgrzane przed rozpoczeciem robét. Roboty powinny odbywacd sie w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych (sucho, temperatura otoczenia powyzej + 10°C).

Nie dopuszcza sie uktadania warstwy Scieralnej i wigzgcej podczas opaddéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16m/s).



Wykonawca przedstawi w PZJ, sposéb wykonania warstwy.

25.3.2  Uktadanie
Szerokos$é¢ robocza ukfadarki powinna byé dostosowana do szerokosci pasa roboczego. Ptyte

wibracyjng nalezy podgrzac¢ przed rozpoczeciem pracy.

Uktadarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke.

25.3.3 Zageszczanie mieszanki
Roztozona mieszanka mineralno - bitumiczna powinna by¢ zageszczana walcami ciezkimi stalowymi i

ogumionymi. Sposdb zageszczania powinien by¢ sprawdzony i ustalony na odcinku préobnym.

Dobor sprzetu oméwiono w pkt. 3.

25.3.4  Wykonanie ztaczy
taczenia dziatek roboczych oraz tagczen podtuznych w warstwie scieralnej nalezy wykona¢ przy uzyciu

tasmy bitumicznej, klejonej do rowno obcietych krawedzi.

Zt3cza poprzeczne w warstwie wigzgcej, wynikajace z dziennej dziatki roboczej nalezy réwno obcig¢,
posmarowac lepiszczem i zabezpieczy¢ listwg przed uszkodzeniem.

Przed rozpoczeciem ukfadania nastepnej dziatki roboczej nalezy listwe zabezpieczajgcy ostroznie
usunac.

25.4. Dopuszczalne odchylenia

25.4.1 Nawierzchnie o podwyzszonej odpornosci na $cieranie (0/20, 016/mm)
Wymagania jakosciowe dla mieszanki betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia

trwate dla warstwy Scieralnej i wigzacej dopuszczajg odchylenia od sktadu projektowanego wg tablicy
12:

Tablica 12

Warstwa scieralna i wigzaca

Lp. |Sktadniki mieszanki %

1 Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach:

20,0; 16,0; 12,8; 11,2; 9,6; 8,0; 6,3; 5,0; 4,0; +4,0
2,0 mm

2 Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach: +2,0

0,85;0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 mm

3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach +1,5
0,075 mm




Warstwa $cieralna i wigzaca

Lp. |Sktadniki mieszanki %

4 Asfalt +0,3

Dopuszczalne odchylenie krzywej uziarnienia mieszanki wbudowanej odnosi sie do uziarnienia
projektowanego wg recepty.

Oznacza to, ze uziarnienie mieszanki wbudowanej moze przebiegaé w catosci lub w czesci poza polem
wyznaczonym krzywymi granicznymi, pod warunkiem zachowania powyzszych tolerancji wzgledem
sktadu projektowanego.

Odchylenie zawartosci ktéregokolwiek ze sktadnikéw od sktadu projektowanego nie moze
powodowaé zmniejszenia modufu sztywnosci betonu asfaltowego ponizej wartosci wymaganych
zgodnie z tablicg 7.

25.4.2 Pozostate nawierzchnie bitumiczne
Tolerancje  zawartosci  sktadnikdow  mieszanki  mineralno-asfaltowej wzgledem  sktadu

zaprojektowanego powinny byé zawarte w granicach podanych w tabeli 13.

Tabela 13. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Tolerancja
Lp Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej
KR1-2 KR3-6

1 |Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # (mm): +5,0 +4,0

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
2 |[0,85;0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0 +2,0
3 |[Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm) +2,0 +15

0,075
4 | Asfalt +0,5 +0,3

25.5. Wymagania jakosciowe dla wykonanej nawierzchni

185) - wskaznik zageszczenia min. 98%,

186) - réownos¢ nawierzchni: dopuszczalne odchylenia zgodnie z tablicg 14.

Tablica 14 Wymagania réwnosci podtuznej wg Dz.U. Nr 43/99 [17]

Warto$¢ wskaznika w mm/m na dtugosci badanego odcinka

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej | 50% 80% 100%

Warstwa scieralna <28 <3,9 <49

Warstwa wigzaca <3,4 <4,8 <6,8




W przypadku zastosowania metody pomiaru réwnowazne]j uzyciu taty i klina okreslonych w Polskiej
Normie, czyli pomiaru (na kazdym pasie ruchu) przy uzyciu planografu, wg BN-68/8931-04, za zgodg
Inzyniera, dopuszczalne nierdwnosci warstwy, wg PN-S-96025/2000 wynosz3:

187) - warstwa scieralna: 6mm,

188) - warstwa wigzaca: 9mm,

Grubos¢ warstwy: tolerancja £ 5 mm.

Szerokos¢ warstwy: tolerancja + 5 cm.

Rzedne wysokosciowe: tolerancja £ 10mm.

Wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu: 3,0 + 5,0% dla warstwy Scieralnej oraz
4,5 + 9% dla warstwy wigzacej.

Spadki poprzeczne: tolerancja + 0,5%.

25.6. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe]
Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikdw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z recepty. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikdbw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz £2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposéb i wilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Minimalna i maksymalna temperatury mieszanki asfaltu i mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy
przyjac zgodnie z PN-S-96025:2000 i zaleceniami producenta asfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

25.7. Pofgczenie miedzywarstwowe
Kazda utozong warstwe nalezy oczysci¢ i skropi¢ asfaltowg emulsjg zgodnie z ST-08.12 w celu
zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego.

25.8. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu
doby byfa nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16 m/s).

25.9. Zaréb probny



Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji jest zobowigzany do przeprowadzenia kontrolnej
produkcji w postaci zarobu prébnego.

Wytwdrnia musi zosta¢ zaprogramowana zgodnie z zatwierdzong recepta robocza.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ uziarnienia oraz lepiszcza z receptg laboratoryjng a takze nastepujace
parametry mieszanki mineralno — bitumiczne;j:

189) - stabilnosc¢,

190) - odksztatcenie,

191) - gestos¢ objetosciowa,

192) - gestosc strukturalng wg Marshalla,

193) - modut sztywnosci,

194) - wolng przestrzen,

195) - wypetnienie lepiszczem wolnej przestrzeni.

Pozytywne przeprowadzenie préby powinno by¢ potwierdzone przez Inzyniera w spisanym
protokole. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie moze rozpoczaé¢ produkcji.
Produkcja mieszanki BA moze zostac rozpoczeta na wniosek Wykonawcy i po akceptacji Inzyniera.

25.10. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z zatozeniami.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki okreslonej w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na
odcinku prébnym.

Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

196) - dlaasfaltu D 35/50 135°C,
197) - dlaasfaltu D 50/70 125°C,

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli 2 i 3.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowe] powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

25.11. Odcinek probny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem Robodt, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

198) - stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

199) - okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubosci warstwy,

200) - okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy,



201) - uscislenie recepty robocze;j.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatdw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

26. Kontrola jakosci Roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania Robdt, wykonawca wykona badania materiatow
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi wyniki tych badan
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Z przygotowanych do produkcji materiatdw Wykonawca pobiera i dostarcza do Laboratorium prébki
celem sprawdzenia zgodnosci cech z ST.

26.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST-00,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

26.2. Badania nawierzchni o podwyzszonej odpornosci na scieranie (0/20,
016/mm)

26.2.1 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania lepiszcza, wypetniacza oraz

kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

26.2.2 Badania w czasie dostaw materiatéw
Wymagania dla materiatow przedstawiono w pkt. 2.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materiatéw, prowadzi na swéj koszt kontrole ilosciowq i
jakosciowa ich dostaw.

Program tych badan oraz ich czestotliwo$¢ powinna by¢ zawarta w PZJ zatwierdzonym przez
Inzyniera.

26.2.3 Badaniaw czasie produkcji mieszanki

W czasie produkcji mieszanki nalezy kontrolowac:

202) - sprawnos¢ urzadzen wytwadrni i maszyn wspétpracujgcych,
203) - temperature kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 15.



Tablica 15. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowe;.
Czestotliwos¢ badan

Lp. [|Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej

1 Dozowanie sktadnikéw dozor ciggly

2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej |1 prébka przy produkcji do 500 Mg

pobranej na budowie 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
3 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny )
4 Wtasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 Wtasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
e Temperatura sktadnikdw mieszanki
dozor ciggly

mineralno-asfaltowej

7 Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie

Asfaltowej wbudowania

8 Wyglad mieszanki

jw.
Mineralno- asfaltowej
9 Witasciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej na jeden raz dziennie
budowie

Dozowanie sktadnikdow.

Sprawdzenie dozowania poszczegdlnych sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej: nalezy
prowadzi¢ w sposdb ciggty, kontrolujgc zgodnos¢ z zatwierdzong recepts.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.
Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzong receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w pkt 5.4.

Badanie wtasciwosci asfaltu




Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu, zgodnie z tablicg 5, Ip. 1, 2i 4.

Badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wtasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt 2.3.

Badanie wtasciwosci kruszywa

Z czestotliwoscig podang w tablicy 10 nalezy badad cechy gatunkowe kruszywa. Natomiast cechy
klasowe nalezy sprawdzac przy kazdej zmianie kruszywa i w przypadku wystgpienia watpliwosci co do
jego jakosci.

Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢
zgodna z wymaganiami zawartymi w PN-5-96025/2000 [11] i wynosi¢ od 140°C do 170°C.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
W mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami zawartymi w PN-S-
96025/2000 [11] i wynosi¢ od 140°C do 170°C.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe]j polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkgji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] nalezy okresla¢ na co najmniej 3 prébkach
zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzong receptg laboratoryjna.

26.2.4  Badania w czasie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowad:

204) -doktadnos¢ skropienia podtoza emulsja,

205) - grubosc i jednorodnosc uktadanej warstwy — na biezaco,

206) - temperature zageszczanej mieszanki — na biezgco,

207) - prawidtowos¢ przebiegu procesu watowania, jego zgodnos¢ z zasadami przyjetymi w PZJ i w pkt.5

oraz sprawdzonymi na odcinku prébnym.
26.2.5 Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

Prébki do badan pobiera Wykonawca w obecnosci Inzyniera.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw




Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

podaje tablica 16.

Tablica 16. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Szerokosé warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Rownos¢ podtuzna warstwy zgodnie z Dz.U. Nr 43/99

3 Spadki poprzeczne warstwy nie rzadziej niz co 5 m, liczba pomiaréw > 20

4 Rzedne wysokosciowe warstwy zgodnie z p. 6.6.5.

5 Uksztattowanie osi w planie wg Dokumentacji budowy

e Grubos¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
7 Ztacza podtuzne i o poprzeczne cata dtugosc ztacza

8 Krawedz, obramowanie warstwy |cata dtugosc

9 Wyglad warstwy ocena ciggta

10 Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m*
11 Wolna przestrzen w warstwie jw.

12 Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5 m, liczba pomiaréw > 20

Szeroko$é warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg

Projektowq, z tolerancjg + 5 cm.

Szerokos¢ warstwy asfaltowej wigzacej, nie ograniczonej kraweznikiem lub sciekiem w nowej

konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony o 8cm od szerokosci warstwy Scieralnej,

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Réwnosé warstwy

Rownos¢ podtuzna warstwy musi by¢ zgodna z podang w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Réwnos¢ poprzeczna mierzona wg Dz.U. Nr 43/99, moze posiadaé nastepujgce wartosci odchylen:

208)
209)

warstwa Scieralna: <9 mm dla 100% pomiaréow, < 6mm dla 90 % pomiardw,

warstwa wigzaca: < 12mm dla 100% pomiaréw, < 9mm dla 90 % pomiardw.

Spadki poprzeczne warstwy




Spadki poprzeczne warstwy scieralnej i wigzgcej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na
tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy Scieralnej i wigzgcej powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowq, z tolerancjg —1 cm, + 0 cm.

Nalezy sprawdzi¢ rzedne osi podtuznej i krawedzi ulic.

Na wszystkich ulicach nalezy sprawdzi¢ rzedne osi podtuznej jezdni i krawedzi co 20 m, a na
odcinkach krzywoliniowych co 10 m.

Uksztattowanie osi w planie

0O$ warstwy Scieralnej i wigzgcej w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq, z tolerancjg £ 5 cm.

Grubos¢ warstwy

Grubos¢ rzeczywista warstwy po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z gruboscig projektows, z
tolerancjg £ 5 mm.

Z wykonanej warstwy prébki nalezy wycigé wiertnicg z koronka diamentowa.

Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi,
zgodnie z pkt.5.3.4.

Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie.

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie, sprawdzone wg PN-67/S-04001[7], powinny by¢ zgodne
z wymaganiami ustalonymi w tablicy 7.



26.3. Badania pozostalych nawierzchni bitumicznych

26.3.1 Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tabeli 17.

Tabeli 17. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej
Czestotliwos¢ badan

L Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej

P- dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki

2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 prébki przy produkciji ponad 500 Mg

3 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

4 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie

6 Temperatura sktadnikow mieszanki dozor ciggty
mineralno-asfaltowej

7 Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej whbudowywania

8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jW.

9 Wiasciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w jeden raz dziennie
wytwérni

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie
laboratoryjnej.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tabeli 4.

Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt Btad! Nie mozna odnalez¢
zrodta odwotania.

Badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wtasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt Btad!
Nie mozna odnalez¢ Zzrédta odwotania.

Badanie wtasciwosci kruszywa

Z czestotliwoscig podang w tablicy 5 nalezy okresli¢ wiasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt Btad! Nie
mozna odnale¢ Zrédta odwotania.



Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i
ST.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkgcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

26.3.2 Badania dotyczgce cech geometrycznych i wiasciwos$ci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tabela 18.

Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows,
z tolerancjg = 5 cm. Szerokos$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o
grubosé warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Réwnosé warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie
powinny byc¢ wieksze od podanych w tabeli 19.

Tabela 18. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Réwnos¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

4 Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i




Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
5 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy
6 Grubos$¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
7 Ztgcza podtuzne i poprzeczne cata dtugosc¢ zigcza
8 Krawedz, obramowanie warstwy | cata dlugos¢
9 Wyglad warstwy ocena ciggta
10 [ Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o dtugosci do 1000 m
11 | Wolna przestrzen w warstwie jW.
12 | Grubos$¢ warstwy jw.

Tabela 19. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa
Scieralna wigzgca

1 Drogi klasy A, S, GP 4 6

2 Drogi klasy G i Z 6 9

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg = 0,5 %.

Rzedne wysokosSciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowgs, z tolerancjg + 1 cm.

Uksztattowanie osi w planie

0O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z osig zaktadang w dokumentacji projektowej,

z tolerancjg £ 5 cm.

Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektows, z tolerancjg + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm.

Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rdwnolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢é w jednym
poziomie.

Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzagdzeniach w jezdni powinna wystawac 3+5 mm
ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny byé rowno obciete lub wyprofilowane
oraz pokryte asfaltem.



Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrze w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjnej.

27. Obmiar robét

27.1. 0Ogodlne zasady obmiaru Roboét
Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

27.2. Jednostka obmiarowa

210) Jednostkg obmiarowg jest m’ (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
28. Odbiér robot

28.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

28.2. Sposéb odbioru Robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

29. Podstawa ptatnosci

29.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

Zakres pfatnosci za wykonane warstwy nawierzchni z BA nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci wykonanych Robdt.

29.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m?* (metra kwadratowego) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

211) prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

212) oznakowanie Robot,

213) zakup i dostarczenie materiatdw przeznaczonych do produkcji mieszanki,

214) wytworzenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,

215) mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscig, spadkami poprzecznymi,
216) zageszczenie mieszanki, obciecie i posmarowanie krawedzi,

217) zakup i przyklejenie tasm bitumicznych,

218) przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST,



30. Przepisy zwigzane

30.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.

5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.

7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.

8. PN-5-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

9. BN-68/8931- 04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

10. PN-84/B-06714.22 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie przyczepnosci bitumow.

11. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

30.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM — 1997.

13. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993.

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM — 1994.

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petfzania pod
obcigzeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.
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30.3. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robdt zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni

30.4. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1.

30.5. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem nastepujgcych warstw nawierzchni:

podbudowy z kruszywa tamanego,

podbudowy z mieszanki mineralno — bitumicznej,

warstwy wigzacej,

sfrezowanej istniejgcej nawierzchni przed naktadka.

30.6. Nazwa i kod wg wspolnego stownika zamoéwien (CPV)
CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog.

30.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

30.8. Wymagania podstawowe dotyczgce robot
Wymagania podstawowe dotyczace robdét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.6.

31. Materialy

31.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
,Wymagania ogdlne pkt 2.

31.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materiatem stosowanym przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest kationowa
emulsja asfaltowa niemodyfikowana szybkorozpadowa klasy K1-50 wg WT. EmA-1999.



31.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej niemodyfikowanej szybkorozpadowej klasy K1-50
podano w WT.EmA-99.

31.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Tabela 1. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. |Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m?)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4do 1,2

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inzyniera. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego przedstawiajg tabele 2 i 3.

Tabela 2.

L Podtoze do wykonania warstwy z llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
p. . .
mieszanki betonu asfaltowego lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m?

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
1 o 0,5-0,7
mechanicznie

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
2 . : 0,2-0,5
powierzchni

Tabela 3.

) llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. |Pofaczenie nowych warstw . . )
uptynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m

1 Podbudowa asfaltowa 0,3-0,5

Asfaltowa warstwa wigzaca
2 0,1-0,3
Asfaltowa warstwa Scieralna

31.5. Skfadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy
w zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkow,
jakie podano dla zbiornikéw stalowych.



Emulsje mozna magazynowaé¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowaé zbiornika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenie sie na duziej
powierzchni cieczy "kozucha" asfaltowego zatykajgcego pdzniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez producenta.

32. Sprzet

32.1. Ogoédlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

32.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonaweca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— szczotek mechanicznych - zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych, pierwsza ze szczotek
powinna by¢ wykonana z twardych elementdéw czyszczacych i stuzyé do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczen przylegajagcych do czyszczonej warstwy, druga szczotka powinna posiada¢ miekkie
elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania, zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajace,

— sprezarek,
— zbiornikéw z woda,

— szczotek recznych.

32.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarki lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie iregulowanie
nastepujacych parametrow:

temperatury rozktadanego lepiszcza,

ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

predkosci poruszania sie skrapiarki,

wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie
statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki.



Skrapiarka powinna zapewnic rozktadanie lepiszcza z tolerancjg £ 10% od ilosci zatozonej.

33. Transport

33.1. Ogédlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

33.2. Transport lepiszczy

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda
powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny byé przedzielone
przegrodami, dzielacymi je na komory, o pojemnoséci nie wiekszej niz 1 m*, a kazda przegroda
powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny byé czyste i nie powinny zawieraé
resztek innych lepiszczy.

34. Wykonanie Robét

34.1. Ogoélne zasady wykonania Robot
Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

34.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego
powietrza.

34.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero
po wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢
wilgotna.Skropienie warstwy moze rozpoczg¢ sie po akceptacji przez Inzyniera jej
oczyszczenia.Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek,
a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskowa).

Temperatury lepiszczy powinny miescic sie w przedziatach podanych w tabeli 4.

Tabela 4. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. |Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40 *

*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagang lepkosé.



Przy uzyciu emulsji asfaltowej skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek
ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z
emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 0,5 godziny do 8 godzin, zgodnie z
PN-S-96025:2000 [4].

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyé
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.

35. Kontrola jakosci Robo6t

35.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

35.2. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w
celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

35.3. Badania w czasie Robét

Badania lepiszczy.
Ocena lepiszczy powinna byé oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowaé dla kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w tabeli 5.

Tabela 5. Wtasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie Robdt

Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wtasciwosci
wedtug norm

1 Emulsja asfaltowa kationowa Lepkos¢ WT. EmA-99

Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Jednorodnos¢ skropienia i zuzycia lepiszcza powinna by¢ sprawdzona wizualnie.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej w opracowaniu
"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa".

Skrapiarka powinna zapewniac roztozenie lepiszcza z tolerancjg +10% ilosci zatozone;j.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ na odcinku prébnym.

36. Obmiar Robot

36.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

36.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m’ skropienia nawierzchni asfaltowych
Oczyszczenie nie podlega obmiarowi



37. Odbior Robot

37.1. Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robdét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

37.2. Sposoéb odbioru Robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

38. Podstawa ptatnosci

38.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

38.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe wykonanego skropienia nawierzchni asfaltowych obejmuje m.in..:
— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni

z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,
—reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

39. Przepisy zwigzane

39.1. Normy

1. PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igta.

2.. PN-65/C-96170 Przetwory-naftowe. Asfalty drogowe.

3. PN-74/C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.
4. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

39.2. Inne dokumenty
1.,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

2. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM - 1999 r.



