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1.1.

PROJEKT

1. Wstep

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie uproszczonego projektu do wykonania zgloszenia
robot budowlanych polegajacych na wykonaniu przebudowie nawierzchni drogi o nr geod. 257/4
nr DG 705011 S Wilgoszcza - Sadowie od DP 1791 S - DG 705009 S, od km 0+000 -1+097.

Zakres robot obejmuje :

- mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza

- wyrdwnanie istniejacej nawierzchni warstwa kruszywa gr. 10 cm

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie podtoza emulsjg asfaltowa
- wykonanie nawierzchni asfaltowej — warstwa wigzaca gr. 4 cm

- wykonanie nawierzchni asfaltowej — warstwa $cieralna gr. 5 cm

- pobocze z kruszywa gr. 15 cm 1 szeroko$ci 50 cm

1.2.

Materialy wyjsSciowe

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:

1.3.

Mapa ewidencyjna

Zlecenie na opracowanie projektu

Wizje lokalne w terenie okre$lajace stan techniczny

Rozpoznanie podloza gruntowego i ocena warunkéw gruntowo wodnych.

Ustalenia z Inwestorem dotyczace przedmiotu zamoéwienia, wytycznych, warunkéw jak
I zakresu opracowania dokumentacji technicznej

Podstawowe przepisy i normatywy

Ustawa ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 80 z dn. 27.03.03)

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.99. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U Nr 43/99 poz.430 z pdzniejszymi zmianami).
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2. Cel opracowania
Projekt wykonawczy oraz zgtoszenie robdt stanowi podstawe do wykonania robot

1w tym celu zostat opracowany.
3. Opinie i uzgodnienia.

Ze wzgledu na brak robot ziemnych nie wystepuja zadne kolizje z moggcymi
przebiega¢ pod ziemig mediami.

4. QOpis stanu istniejacego

Catkowita dtugos¢ odcinka wynosi : 1097,00 m.
Szeroko$¢ :3,5m

Istniejace uzbrojenie — brak

5. Obszar oddzialywania

Przedmiotowa przebudowa odbywac si¢ bedzie w granicach istniejacej dziatki o
numerze 257/4 wskazanej na stronie tytutowe;.

6. Parametry techniczne przyjete do projektowania

Projektuje si¢ wykonanie robdt drogowych :

- mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza

- wyrownanie istniejacej nawierzchni warstwa kruszywa gr. 10 cm
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie podtoza emulsjg asfaltowa
- wykonanie nawierzchni asfaltowej — warstwa wigzaca gr. 4 cm

- wykonanie nawierzchni asfaltowej — warstwa Scieralna gr. 5 cm

- pobocze z kruszywa gr. 15 cm 1 szeroko$ci 50 cm

7. Trasa drogi w planie.

Nie projektuje si¢ zmiany trasy drogi, ani jej poszerzenia.
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8.Uksztaltowanie wysokosciowe

Podstawa do wykonania drogi jest istniejacy uktad — przebieg niwelety odtwarza stan
istniejacy.

9. Grupa nosnosci podloza

Budowe podtoza ustalono na podstawie wizji lokalne;.
10. Warunki gruntowo — wodne

W trakcie wykonywania wykopow na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania
wod gruntowych.

11. Informacja BIOZ

Wykonywane roboty budowlane mozna podzieli¢ na nast¢pujace etapy:
1) roboty przygotowawcze
2) roboty ziemne mechaniczne

3) wykonanie nawierzchni

Na terenie wykonywanych robot budowlanych nie wystepuja przekroczenia z napowietrznymi
oraz podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu jak rowniez z budowlami komunikacyjnymi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI OKRESLONYCH ROBOT

Przewidywane zagrozenia dla zdrowia i zycia , ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robot
oraz miejsca 1 czas ich wystgpowania opisano ponizej w kolejnych rodzajach robot.

1Roboty przygotowawcze
Wycinka drzew 1 krzewow.
Zagrozenia: skaleczenia od urzadzen tnagcych, przygniecenia , zaproszenia oczu.

2Roboty ziemne
Wykopy — korytowanie pod nawierzchni¢ drogowa

Zagrozenia :potracenie pracownika przez koparke lub przejezdzajace samochody, osunigcie si¢
skarpy wykopu, upadek pracownika do wykopu.

W/w zagrozenia wystepuja od rozpoczecia wykonania wykopu do czasu jego zasypania.

3Wykonanie nawierzchnioraz elementéw towarzyszagcych .
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Wszelkiego rodzaju r¢czne 1 mechaniczne roboty transportowe: pionowy i poziomy transport
materialéw, towar6w masowych.

W/w zagrozenia beda wystepowac przez caty okres prowadzenia robot.
SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
1)Zasady BHP przy robotach ziemnych.

Podczas wykonywania tych prac istnieje ryzyko wypadku na skutek wpadnigcia do wykopu,
zasypania ziemig w wykopie, upadku z wysoko$ci, potkniecia i poslizgnigcia itp.
Wykonawca podejmie wszelkie srodki bezpieczenstwa w celu unikniecia zagrozenia
pracujacych oséb, poprzez:

* stosowanie typowych umocnien dotéw i wykopow o $cianach pionowych o glebokosci
powyzej

I ,0 m w ilo$ciach dostosowanych do potrzeb poprzez zastosowanie zabezpieczenia wypraskami
GZ, szalunkami stalowymi, obudowami drewnianymi.

* przy gleb. wykopu do 4 m i nie wystgpowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzaniu
naziomu w zasiegu klina odtamu dopuszcza wykonywanie wykopdw przy nachyleniu skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w kamienistych (rumosz, wietrzelina)skalistych spekanych 1: 1

- w pozostatych gruntach spoistych, wietrzelinach i rumoszach 1: 1,25

- w gruntach niespoistych I: 1,5

* oznakowanie tablicami ostrzegawczymi BHP wykopow liniowych w odlegtosci 1 m od
krawedzi wykopu oraz taSmga ostrzegawcza.

W przypadkach uzasadnionych (przy posesjach, obiektach zamieszkatych) wykonane bedzie
zabezpieczenie wykopow uniemozliwiajace wpadniecie do wykopu.

* do wychodzenia z wykopu bgda umieszczenie we wlasciwym miejscu schody lub drabiny.

* przejscia nad dotami czy glgbokimi wykopami (pow. 1.0 m) wyposazy w
stabilne porgcze o wysokosci 1,10 m

» wokot pracujacego sprzetu cigzkiego Wykonawca wyznaczy strefe niebezpieczng; bedzie ona
widoczna 1 oznakowana tasmg ostrzegawcza, barierami, zaporami, sygnalizacja oraz
odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi BHP z informacja o grozacym niebezpieczenstwie.

* zardOwno wykopy glebokie jak i przej$cia nad nimi beda oznakowane w sposdb widoczny a
przy posesjach o§wietlone czerwonym $wiatlem.

2)Zasady BHP przy wykonywaniu nawierzchnioraz elementéw
towarzyszacych
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W czasie wykonywania prac budowlanych najwigkszym zagrozeniem sg wszelkiego rodzaju
prace transportowe. Polegaja one na dostarczeniu materiatéw lub przeniesienie ich ze §rodka
transportowego w miejsce wbudowania. Materialy to m.in. kamien lub materiaty masowe.
Innym elementem zagrozenia jest praca przy maszynach budowlanych bedacych w ruchu.
Zasady BHP w tym zakresie om6wiono przy robotach ziemnych.

Przy pracach transportowych recznych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ;

- masa przedmiotéw przenoszonych przez jednego pracownika nie moze przekracza¢ 30 kg przy
pracy statej; 50 kg przy pracy dorywczej;

-niedopuszczalne jest r¢czne przenoszenie przedmiotéw o masie wyzszej niz 30 kg na wysoko$¢
powyzej 4.0 m lub na odleglo$¢ przekraczajacag 25.0 m;

-masa recznie przetaczanych przedmiotow po terenie poziomym nie moze przekracza¢ 300 kg na
jednego pracownika;

- masa recznie wtaczanych przedmiotoéw na pochylnie przez jednego pracownika nie moze
przekraczaé 50.0 kg;

- przenoszenie przedmiotow , ktérych dlugos¢ przekracza 4 m i masa 30 kg powinno odbywac
si¢ zespotowo , pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadata masa nie
przekraczajaca : 25 kg przy pracy statej oraz 42 kg przy pracy dorywczej;

- niedopuszczalne jest zespotowe przemieszczanie przedmiotéw o masie przekraczajacej 500
kg;

- masa tadunku przemieszczanego na taczce, facznie z masa taczki , nie moze przekraczac:

100 kg po twardej nawierzchni i 75 kg po nawierzchni nieutwardzonej;

- niedopuszczalne jest przemieszczanie tadunku na taczce po pochyleniach wigkszych niz 8 %
oraz na odleglto$¢ przekraczajaca 200 metrow.

Przy wykonywaniu rob6t brukarskich miejscem najwigkszego zagrozenia jest stanowisko
obrobki kamienia. Powinno ono by¢ w wydzielonym miejscu ,bez dostgpu 0sob postronnych,
a ponadto (przy ich wigkszej ilosci) oddalone od siebie o nie mniej niz 5 m. Przy mniejsze;j
odlegtosci (3-5 m ) stanowiska obrobki nalezy zabezpieczy¢ ekranami o wysoko$ci min. 2.0
m.

Place sktadowania materialéw powinny byc¢:

* odpowiednio utwardzone , ogrodzone, oswietlone

* plac magazynowy oznaczonymi znakami nakazu i zakazu

* materiaty sktadowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj. w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ uszkodzenia .wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych materialow.

12. Uwagi koncowe

1) Roboty prowadzi¢ zgodnie z :
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003 poz.401),

technologia podang w opisie technicznym, przedmiarze robdt z zachowaniem warunkow
podanych przez uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego zakresie przebudowy
1 zabezpieczen ( zestawione w zatgczniku Uzgodnienia)

z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

Drzewa znajdujace si¢ w zasiggu prowadzonych robdt zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi w sposéb zgodny ze sztuka ogrodnicza (np. owinigcie
pnia matami stomianymi lub zabezpieczenie go slupkami drewnianymi), a prace w ich
bezposrednim sgsiedztwie wykonywacé recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru aktualny
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy uzgodniony
Zz odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem. W czasie
wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajagce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$§¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Po wykonaniu robot budowlano-montazowych teren sgsiadujacy  realizacji
przedsigwziecia zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od niniejszego projektu wymagaja pisemnej zgody
projektanta.

Przed rozpoczgciem rozbiorek nalezy wyznaczy¢ nawierzchnie przeznaczone do
rozbidrki 1 dla nawierzchni asfaltowych wykonaé odcigcie wyznaczonej do rozbiorki
nawierzchni pila mechaniczng. Rozebrane elementy niezakwalifikowane przez
Inspektora Nadzoru do powtdérnej zabudowy stajg si¢ wiasnoscig Wykonawcy i
podlegaja wywozowi, sktadowaniu 1 utylizacji w ilo§ciach ujetych w obmiarze robot.
Istniejace zawory 1 studnie urzadzen podziemnych wyregulowa¢é do niwelety
projektowanych nawierzchni.



